INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, COL. CENTRO., COLIMA COL. TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : ARQ. JESÚS AGUSTIN VARGAS VARGAS		Nº DE CONTRATO 06-021-2019-REM	FECHA DE CONTRATACIÓN : 12 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. VAVJ800826U22	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 12 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 15 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 10 DE JULIO DE 2020	DÍAS NATURALES 26

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0029F J.N. SUSANA ORTIZ SILVA, SANTIAGO CENTRO, MANZANILLO COLIMA.- TERMINACION SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA.

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 REMANENTES 2019**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$240,505.90+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $72,151.77+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $278,986.84		$27,898.68				$83,696.05			

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA:
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ARQ. JESÚS AGUSTIN VARGAS VARGAS