# ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

## LICITACIÓN: IO-36079003-016-2020
## INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

| |
|---|
| **06DPR0396R E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, COL. EN EDIF. "A" Y "B" MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZABTE, PINTURA EN GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, CANCELERIA Y PROTECCIONES + EN EDIFICIO "B" REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS** |

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA MARTES 14 DE JULIO DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÙBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉREZ NAVARRETE,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTA TÉCNICAS, EN LA CUAL FUERON DESECHADAS LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

| EMPRESA | MOTIVO Y FUNDAMENTO |
|---|---|
| 1.- | |
| 2.- N I N G U N A | |
| 3.- | |

A CONTINUACIÓN EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DESECHANDO AQUELLAS QUE HAYAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

| EMPRESA | IMPORTE TOTAL |
|---|---|
| 1.- ING. JESUS CONTRERAS RUELAS | $ 1,293,548.72 |
| 2.- CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV | $ 1,269,359.73 |
| 3.- LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SA DE CV | $ 1,234,104.04 |

FUERON RECHAZADAS SIN LEERSE, LAS PROPOSICIONES DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2



Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

| EMPRESA | MOTIVO Y FUNDAMENTO |
|---|---|
| 1.- NINGUNA | |
| 2.- | |
| 3.- | |

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 17 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A LAS 13:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

| POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | FIRMAS |
|---|---|
| **EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**<br>ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE<br>**DIRECTOR GENERAL** | |
| ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA<br>**SECRETARIA TÉCNICA** | |
| ING. PABLO ALCOCER MALDONADO<br>**DIRECTOR TÉCNICO** | |
| ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO<br>**SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** | |

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

| INVITADOS | FIRMAS |
|---|---|
| POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO<br>ARQ. VICTOR A. GARCÍA VALENCIA | |
| POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO<br>ARQ. ALEJANDRO PONCE CORTES | |
| POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA<br>SR. | |

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|
| 1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS<br>SR. | |
| 2.- CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV.<br>ING. ALEJANDRO ROBLES SILVA | |
| 3.- LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SA DE CV<br>ING. RUBEN GUSTAVO ROSAS ROBLES | |

## CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
## " APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0396R E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, COL. EN EDIF. "A" Y "B" MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZABTE, PINTURA EN GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, CANCELERIA Y PROTECCIONES + EN EDIFICIO "B" REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS**

INVITACION **IO-36079003-016-2020**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **82 DIAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **14 DE JULIO DEL 2020**

| | | ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS | CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV | LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SA DE CV | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 2 | Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos. | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 3 | Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 4 | Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría. | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 5 | Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 6 | Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 7 | Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8 | Utilidad propuesta por el licitante | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 9 | Cálculo de los cargos adicionales | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 10 | Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 11 | Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 12 | CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | **IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA** | $1,293,548.72 | $1,269,359.73 | $1,234,104.04 | | | |

# I N C O I F E D

## REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA

### INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

### IO-36079003-016-2020

**06DPR0396R E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, COL. EN EDIF. "A" Y "B" MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZABTE, PINTURA EN GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, CANCELERIA Y PROTECCIONES + EN EDIFICIO "B" REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS**

14 DE JULIO DE 2020

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| 1.- Incoifed<br>SR. Ing. Eduardo Gutierrez Navarrete | |
| 2.- Incoifed<br>SR. Arq. Martha T. Rangel Cabrera | |
| 3.- Incoifed<br>SR. Ing. Pablo Alcocer Maldonado | |
| 4.- Incoifed<br>SR. Ing. Juan Pablo Charles Navarro. | |
| 5.- LOCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A DE C.V.<br>SR. ING. RUBEN GUSTAVO ROSAS ROBLES. | |
| 6.- CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA DE CV.<br>SR. Ing. Alejandro Robles Silva | |
| 7.- Contraloría<br>SR. Arq. Victor Antonio Garcia Valencia | |
| 8.- Secretaria de Educacion<br>SR. Arq. Alejandro Ponce Coiffé | |
| 9.-<br>SR. | |
| 10.-<br>SR. | |
| 11.-<br>SR. | |