ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 07 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-018-2020

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0274G E.P. NIÑOS HEROES, LA GLORIA, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. REP. DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS: "A", "B", "C" Y "D", MURO PERIMENTAL Y CANALON PLUVIAL.	**COL. LA GLORIA**	**VILLA DE ALVAREZ, COL.**

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA SR. Arq. Elizabeth Ceballos Padilla	
2.- SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS SA DE CV. SR. Alvaro Mats Rodriguez.	
3.- OBRAS Y SERVICIOS DE COZUMEL SA DE CV. SR.	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PPTOS.

ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZUÑIGA.
SUPERVISOR DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-018-2020

06DPR0274G.- E.P. NIÑOS HEROES, LA GLORIA, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.REP. DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS: "A", "B", "C" Y "D", MURO PERIMETRAL Y CANALON PLUVIAL.

Colima, Colima a 07 de Agosto de 2020.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INCOIFED LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, IMPERMEABILIZACION, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO. PREVIA AUTORIZACION DEL INSTITUTO.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		FACTOR DE SALARIO REAL	DEBERA DE APLICAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION VIGENTE
		PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, POLIPRISA DE PRISA, OSEL ORO DE OSEL, GOLDEN DE FMC, IMPERQUIMIA SATINADA Ó VEREL SATIN DE VEREL.

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-018-2020

06DPR0274G.- E.P. NIÑOS HEROES, LA GLORIA, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.REP. DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS: "A", "B", "C" Y "D", MURO PERIMETRAL Y CANALON PLUVIAL.

Colima, Colima a 07 de Agosto de 2020.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		CONDUCTORES ELECTRICOS	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	11042	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE DIFERENTES ESPESORES, INCLUYE EL ACARRERO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	SE INCLUYE ESTE CONCEPTO EN: EDIF. "A" 2.93 M2. EDIF."B" 41.34 M2. EDIF."C" 41.34 M2. EDIF."D" 20.67 M2. EDIF."E" 20.67 M2.
	41201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO CAPECE EN EXTERIORES, INCL. REPIZON Y LIMPIEZA AMBAS CARAS. (VER DETALLE CA-2000)	**SE MODIFICA ESTE CONCEPTO:** **EN EDIF. "A" DICE: 2.93 M2** **DEBE DE DECIR: 9.70 M2**
	41201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO CAPECE EN EXTERIORES, INCL. REPIZON Y LIMPIEZA AMBAS CARAS. (VER DETALLE CA-2000)	**SE INCLUYE ESTE CONCEPTO:** **EDIF."B" 41.34 M2.** **EDIF."C" 41.34 M2.** **EDIF."D" 20.67 M2.** **EDIF."E" 20.67 M2.**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-018-2020

06DPR0274G.- E.P. NIÑOS HEROES, LA GLORIA, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.REP. DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS: "A", "B", "C" Y "D", MURO PERIMETRAL Y CANALON PLUVIAL.

Colima, Colima a 07 de Agosto de 2020.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
	11038	DESMONTAJE DE PROTECCIONES METALICAS, INCLUYE: RESANES, MATERIAL RECUPERABLE O RETIRO FUERA DE LA OBRA.	SE MODIFICA ESTE CONCEPTO: EN EDIFICIO "A" VOLUMEN DICE: 4.41 M2. DEBE DE DECIR: 7.35 M2.
	41176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS SEGUN PLANO TIPO, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE.	SE MODIFICA ESTE CONCEPTO: EN EDIFICIO " A" VOLUMEN DICE: 4.41 M2. DEBE DE DECIR: 7.35 M2.
	51104	COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO 4 VEL. MCA. COPACABANA MODELO CENTURY II, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y PRUEBAS, SISTEMA DE FIJACION EN LOSA EXISTENTE (VER DETALLE EN PLANO)	EN EDIFICIO "B" SE CANCELA ESTE CONCEPTO
	51105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO 4 VL. MCA. COPACABANA MODELO CENTURY II, INCL. CONTROL Y PRUEBAS, SISTEMA DE FIJACION PARA LOSA NUEVA VER DETALLE EN PLANO)	SE INCLUYE ESTE CONCEPTO EN EDIFICIO "D" 8.00 PZAS.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-018-2020

06DPR0274G.- E.P. NIÑOS HEROES, LA GLORIA, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. REP. DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LÁMPARAS, VENTILADORES, PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS: "A", "B", "C" Y "D", MURO PERIMENTAL Y CANALON PLUVIAL.

07 DE AGOSTO DE 2020

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO	
2.- INCOIFED SR. ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZUÑIGA	
3.- OBRAS Y SERVICIOS SR. JOSE R. VERJAN	
4.- SR.	
5.- SUSTINERI CONSTI, S.I PERU. Y SERV. SA DE CV. SR. Alvaro Mata Rodriguez.	
6.- Miguel Antonio Serrano Licea SR. Arq. Elizabeth Ceballos Padilla	
7.- SR.	
8.- SR.	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	