SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

INCODIFED

DEL CONTRATO

NUM. CONTRATO	C-CIEN-06KJN0004G-14-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. ART. 27 FRACCIÓN II CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	30	10	2020
			DIA	MES	AÑO
NUMERO	IO-906016999-E7-2020				
REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO
			13	10	2020

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$784,464.45	$125,514.31	$909,978.76
$0.00	$0.00	$0.00
$784,464.45	$125,514.31	$909,978.76

IMPORTE DEL ANTICIPO

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$235,339.34	$37,654.29	$272,993.63
$0.00	$0.00	$0.00
$235,339.34	$37,654.29	$272,993.63

POLIZAS DE GARANTIA

TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0057916	$272,993.63
CUMPLIMIENTO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0057901	$90,997.88
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS

	ESCUELAS AL CIEN 2018
OBJETO	06KJN0004G.- CONAFE PREESCOLAR TINAJAS, TINAJAS COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA COMPONENTES I, II, V Y VIII. ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL	ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS
R.F.C.	SACM660110936
DOMICILIO FISCAL	
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS
TELEFONO (S)	
FIJO (LADA)	3241161
MOVIL	3131087283

DE LOS RECURSOS

CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	20	08	2020
			DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN

DÍAS NATURALES	150	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	02	11	2020	TERMINACIÓN	31	03	2021
				DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO