ACTA DE FALLO

LICITACIÓN LO-906016999-E17-2020
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06ENL0001X INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA, PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO, BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC, COLIMA.- EN EDIFICIOS "A "Y "B" REPARACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS + EN EDIFICIO PINTURA + EN EDIFICIO "C" REPARACIONES EN CENTRO DE COMPUTO + EN EDIFICIO "C" Y "E" REPARACIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES. + EN OBRA EXTERIOR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PROGRAMA PROFEXCE 2020..----------

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA VIERNES 18 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICO-ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA LUNES 14 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV** POR UN IMPORTE DE **$ 895,384.16 (- OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 89 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 18 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, A LAS 14:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE.

LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **19 DEL MES DE MARZO DEL 2021.**

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR: ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA, GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV Y RAMON MONTAÑO VAZQUEZ, LAS MISMAS CUMPLIERON SIN EMBARGO NO CORRESPONDIERON A LA PROPUESTA MAS BAJA.

SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DE CONSTRUCTORA GARIVO SA DE CV.- UNA VEZ REVISADA PRESENTA PRECIOS UNITARIOS ALTOS E INACEPTABLES MOTIVADOS POR UN INDIRECTO ALTO E INACEPTABLE LO CUAL HACE QUE SU PROPUESTA SEA INSOLVENTE.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

SE DESECHA LA PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MODERNA SA DE CV. UNA VEZ REVISADA PRESENTÓ LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, PRESENTA PRECIOS ALTOS E INACEPTABLES EN LA GRAN MAYORIA DE LOS INSUMOS A UTILIZAR EN LA OBRA, LO CUAL HACE QUE SU PROPUESTA SE ELEVE SIGNIFICATIVAMENTE. POR LO CUAL SU PROPUESTA SE CONSIDERA INSOLVENTE.

LO ANTERIOR SE COMUNICA Y NOTIFICA CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA 4.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y AL ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA: ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
SRA. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ING. PABLO ALCOCER MALDONADO **DIRECTOR TÉCNICO**	
SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

INVITADOS	FIRMAS
EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO: SR. LIC. OSCAR BARAJAS JUAREZ.	
EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO: SR. Rigoberto Rodriguez Macias	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA: SR.	
POR LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA: SR. LIC. RIGOBERTO RODRÍGUEZ MACÍAS. EN REPRESENTACIÓN DE LA MTRA. MARGARITA OCHOA VARGAS.	
POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL (ISENCO): SR. MTRA. MARTINA MILAGROS ROBLES SÁNCHEZ.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV.** SR. Ing. Ernesto Torres Morcno	
2.- **GERMAN GONZALEZ VERDIA.** SR. ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA.	
3.- **RAMON MONTAÑO VAZQUEZ.** SR.	
4.- **CONSTRUCTORA GARIVO SA DE CV.** SR.	
5.- **GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV.** SR. Arq. Cesar Manuel Lira Jiménez	
6.- **INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MODERNA SA DE CV.** SR.	

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-906016999-E17-2020

06ENL0001X INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA, PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO, BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC, COLIMA.-EN EDIFICIOS "A "Y "B" REPARACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS + EN EDIFICIO PINTURA + EN EDIFICIO "C" REPARACIONES EN CENTRO DE COMPUTO + EN EDIFICIO "C" Y "E" REPARACIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES. + EN OBRA EXTERIOR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PROGRAMA PROFEXCE 2020.

18 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED SR. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE	
2.- INCOIFED SR. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA	
3.- INCOIFED SR. ING. PABLO ALCOCER MALDONADO	
4.- INCOIFED SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO	
5.- Construcciones Electrilas de Tecoman SR. Ing. Ernesto Torres Moreno	
6.- Grucova de Tecoman S.A. de C.V. SR. Arq. Cesar Manuel Lira Jimenez	
7.- Constructora Ganivo S.A de C.V. SR. Lic. José Antonio Padilla Navarro	
8.- German Gonzalez Verdia. SR. Ing. German Gonzalez Verdia	
9.- CONTRALORIA GENERAL SR. OSCAR BARAJAS JUAREZ	
10.- Secretaria de Educacion DEMS y S SR. Rigoberto Rodriguez Macias	
11.- SR.	