MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Oficio
B00.908.03/191 001838

Lugar
Colima, Col.

Fecha
08 de septiembre 2020

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
09 SET. 2020
RECIBIDO

Dirección Local Colima
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Asunto: Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA 2020.

Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo,
Director General de Comisión Estatal del Agua.
Presente

Al respecto por medio del presente, me permito enviarle un tanto original del Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 06 - 01 / 2020 y Técnicos Nos. APAUR-01/2020, APARURAL-01/2020, PRODI-01/2020 y AAL-01/2020 de los Apartados Urbano, Rural, PRODI y Agua Limpia, respectivamente, ajustados al techo presupuestal modificado mediante Memorando no. B00.4.04.-00273 de fecha 31 de marzo de 2020, debidamente suscritos, en los cuales se compromete recurso por la cantidad de $40,585,001.00 (Cuarenta millones quinientos ochenta y cinco mil un pesos 00/100 M.N.), la CONAGUA aportará, proveniente de recursos aprobados al Ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, la cantidad de $14,808,187.00 (Catorce millones ochocientos ocho mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N), los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el Estado.

En lo que respecta a la formalización de acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) exclusivamente en su Apartado Agua Limpia, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), me permito enviarle un tanto original del Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 06 – 01 / 2020 y Técnico Emergente AAL - 01 / 2020, debidamente suscritos, en los cuales se compromete recurso por la cantidad de $1,310,700.00 (Un millón trescientos diez mil setecientos pesos 00/100 M.N.), la CONAGUA aportará, proveniente de recursos aprobados al Ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, la totalidad de los recursos formalizados, los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el Estado.

De igual manera por medio del presente, me permito enviarle un tanto original del Primer Modificatorio al Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 06 - 01 / 2020 y Técnico No. APARURAL-01/2020 del Apartado Rural, ajustado al techo presupuestal modificado mediante Memorando no. B00.4.04.-00273 de fecha 31 de marzo de 2020, debidamente suscritos, en los cuales se compromete recurso por la cantidad de $40,278,830.00(Cuarenta millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.), la CONAGUA aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, la cantidad de $14,808,187.00 (Catorce millones ochocientos ocho mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N), los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Biol. Tania Román Guzmán
Directora Local Colima

COMISION NACIONAL DEL AGUA

C.C.E.P. Ing. Patricia Ramírez Pineda, Subdirectora General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. - Presente
C.P. Dolores Villamil Villagómez, Subgerente de Análisis de la Gestión. – Presente
Lic. Héctor Angeles Uribe, Subgerente de Programación y Presupuesto. - Presente
Lic. José Antonio Hernández Zamora, Subgerente de Promoción concertación. – Presente
Arq. Gerardo Toledo Núñez, Gerente Técnico. - Presente
C.C.P C.P. Águeda Catalina Solano Pérez. - Contralora General del Gobierno del Estado. Se adjunta copia simple.
Archivo. (oficio 191 ceac anexos 2020)
TRG/ieat



2020
LEONA VICARIO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020 SUSCRITO CON FECHA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN, DIRECTORA LOCAL COLIMA, EN LO SUCESIVO "CONAGUA" Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.C. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y LA C.P. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "ESTADO", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ACUERDOS.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de enero de 2020 "**LAS PARTES**" suscribieron un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua, en beneficio de la entidad.

2. Con fecha 15 de abril de 2020 "**LAS PARTES**" suscribieron el anexo de ejecución número **06 - 01 / 2020**, (en lo sucesivo "**EL ANEXO**") con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (**PROAGUA**).

3. **"EL ANEXO"** en su apartado **V. Recursos y Modalidades de Ejecución**, numeral 1, establece:

> "1. Para la realización de las acciones del **PROAGUA**, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020 una inversión total de $ 40,585,001.00 (Cuarenta millones quinientos ochenta y cinco mil un peso 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:
>
> a) La "**CONAGUA**" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, PRODI y AAL, la cantidad de $14,808,187.00 (Catorce millones ochocientos ocho mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N) los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el "**ESTADO**".
>
> b) El "**ESTADO**" aportará la cantidad de $ 25,776,814.00 (Veinticinco millones setecientos setenta y seis mil ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.
>
> Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos que se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del **PROAGUA (APAUR, APARURAL, PRODI y AAL).**
>
> Estos montos serán ejercidos de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos que se suscriban para cada uno de los apartados del **PROAGUA (APAUR, PRODI, APARURAL y AAL)**
>
> . . ."

4. En el apartado **XI. Vigencia** de "**EL ANEXO**" se establece que "La vigencia del presente anexo de ejecución iniciará el día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2020 y se podrá modificar o cancelar de común acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán constar por escrito mediante el instrumento correspondiente."

5. Que debido a la inclusión de una acción del Anexo Técnico del Apartado Rural y la cancelación de una acción en el mismo Anexo Técnico, sin realizar modificaciones en los Anexos Técnicos de los Apartados Rural, PRODI y Agua Limpia, "**LAS PARTES**" determinan en modificar el anexo de ejecución del programa conforme a las siguientes declaraciones y acuerdos.

DECLARACIONES

ÚNICA.- "**LAS PARTES**" se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente instrumento, en términos de lo señalado en "**EL ANEXO**", manifestando que a la fecha la misma no ha sido modificada o revocada de forma alguna.

ACUERDOS

PRIMERO.-Por las razones expuestas en el antecedente 5 del presente instrumento, "**LAS PARTES**" acuerdan modificar el numeral 1 del apartado V de "**EL ANEXO**" para quedar como sigue:

"1. Para la realización del PROAGUA, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020, una inversión total de $ 40,278,830.00(Cuarenta millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

a) La "**CONAGUA**" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, PRODI y AAL, la cantidad de $14,808,187.00 (Catorce millones ochocientos ocho mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N) los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el "**ESTADO**".

b) El "**ESTADO**" aportará la cantidad de $25,470,643.00 (Veinticinco millones cuatrocientos setenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos que se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del **PROAGUA (APAUR, APARURAL, PRODI y AAL).**

..."

SEGUNDO.- Como consecuencia de la modificación del numeral 1 del apartado V de "**EL ANEXO**" referida en el acuerdo inmediato anterior, se modifican el anexo técnico del Apartado Rural mismo que se adjunta al presente y que forma parte integrante del mismo.

TERCERO.- "**LAS PARTES**" manifiestan que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este instrumento, rigen todas y cada una de las disposiciones de "**EL ANEXO**".

CUARTO.- El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir de su firma y se publicará en la página de internet de "**LA CONAGUA**", una vez concluido el proceso de su suscripción.

Leído que fue por "**LAS PARTES**" que en el presente instrumento intervienen y enteradas de su contenido y alcance, lo firman al margen y al calce en cinco ejemplares en la Ciudad de Colima, Colima, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Formato FS-APARURAL - 01

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua Potable	**600,014**	**0**	**600,014**	**0**	**0**	**1,200,028**	**0**	**1,200,028**	**0**	**1,200,028**
Obra nueva	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Obra mejorada	600,014	0	600,014	0	0	**1,200,028**	0	1,200,028	0	1,200,028
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Alcantarillado	**2,117,148**	**1,015,792**	**2,522,714**	**0**	**0**	**5,655,654**	**1,451,131**	**4,204,523**	**0**	**5,655,654**
Obra nueva	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Obra mejorada	2,117,148	1,015,792	2,522,714	0	0	**5,655,654**	1,451,131	4,204,523	0	5,655,654
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Saneamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra nueva	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Obra mejorada	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**
Contrato	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Administración	15,000	15,000	0	0	0	**30,000**	30,000	0	0	30,000
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Supervisión técnica	**65,257**	**100,792**	**0**	**0**	**0**	**166,049**	**166,049**	**0**	**0**	**166,049**
Contrato	65,257	100,792	0	0	0	**166,049**	166,049	0	0	166,049
Administración	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Monitoreo de obras de años anteriores	**70,000**	**105,000**	**0**	**0**	**0**	**175,000**	**175,000**	**0**	**0**	**175,000**
TOTAL	**2,867,419**	**1,236,584**	**3,122,728**	**0**	**0**	**7,226,731**	**1,822,180**	**5,404,551**	**0**	**7,226,731**

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos sin decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMAN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESUS SANCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA(): Colima

Hoja (1) de (1)

Formato FS-APARURAL - 02

NO.M.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS * OPC.1	ESTRATEGIAS IMPACTADAS * OPC.2	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCREMENTO DE	BENEFICIOS HABITANTES: MEJORAMIENTO	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: HOMBRES	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTATAL	MPAL	O. ORGANISMOS	OTROS	RURAL	% DE APORTE FEDERAL APLICADO
	AGUA POTABLE																											
	OBRA NUEVA																											

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020

CÉDULA DE TRASPASO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APAXTAL - 01 / 2020

ESTADO: 06 Colima

DIRECCIÓN DE (ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL): Dirección Local Colima

HOJA: 1	DE: 1	
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
13	08	2020

FS-PROAGUA-02

Nº	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Acción	Vertiente Beneficiada	Localización			Tipo de Mantenimiento				Inversión autorizada (pesos)					Reducción o Ampliación (pesos)					Inversión Modificada (pesos)					Metas Modificadas		
					Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificación	No. Cambio	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Unidad de Medida	Cantidad Programada Original	Cantidad Programada Modificada
Componente de Agua Potable																													
		Rezago																											
		Subtotal nuevo										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Nuevo																											
1	CAPAY	OBRA MEJORADA	MODERNIZACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TOHAMILA" EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.	CAPAY	060080005	IXTLAHUACÁN	CHAMILA		X			597,408	0	896,711	0	1,493,519	-597,408	0	-896,111	0	-1,493,519	0	0	0	0	0	POZO	1	0
2	CAPAMI	OBRA MEJORADA	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 42 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA	CAPAMI	060080077	MINATITLÁN	LA LOMA	X				0	0	0	0	0	600,014	0	600,014	0	1,200,028	600,014	0	600,014	0	1,200,028	KILÓMETRO	0	0.529
		Subtotal mejorado										**597,408**	**0**	**896,111**	**0**	**1,493,519**	**2,606**	**0**	**-296,097**	**0**	**-293,491**	**600,014**	**0**	**600,014**	**0**	**1,200,028**			
		Rehabilitado																											
		Subtotal rehabilitado										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
		Mejoramiento de eficiencia																											
		Subtotal mejoramiento de eficiencia										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Total Componente de Agua Potable												**597,408**	**0**	**896,111**	**0**	**1,493,519**	**2,606**	**0**	**-296,097**	**0**	**-293,491**	**600,014**	**0**	**600,014**	**0**	**1,200,028**			
Componente de Alcantarillado																													
		Rezago																											
		Subtotal nuevo										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
		Nuevo																											
1	CONAPAC	OBRA MEJORADA	MEJORAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE NOGUERAS EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COL.	SEDUR	060030023	COMALA	NOGUERAS				X	435,339	1,015,792	0	0	1,451,131	0	0	0	0	0	435,339	1,015,792	0	0	1,451,131	LOTE	1	1
2	CAPAZO	OBRA MEJORADA	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL(PRIMERETAPA)	CAPAC	060040031	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA				X	1,681,809	0	2,522,714	0	4,204,523	0	0	0	0	0	1,681,809	0	2,522,714	0	4,204,523	KILÓMETRO	2.66	2.66
		Subtotal mejorado										**2,117,148**	**1,015,792**	**2,522,714**	**0**	**5,655,654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,117,148**	**1,015,792**	**2,522,714**	**0**	**5,655,654**			
		Rehabilitado																											
		Subtotal rehabilitado										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
		Mejoramiento de eficiencia																											
		Subtotal mejoramiento de eficiencia										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Total Componente de Alcantarillado												**2,117,148**	**1,015,792**	**2,522,714**	**0**	**5,655,654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,117,148**	**1,015,792**	**2,522,714**	**0**	**5,655,654**			
Componente Saneamiento Básico																													
		Rezago																											
		Subtotal nuevo										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Total Componente de Saneamiento Básico												**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Total Acciones Apartado												**2,714,556**	**1,015,792**	**3,418,825**	**0**	**7,149,173**	**2,606**	**0**	**-296,097**	**0**	**-293,491**	**2,717,162**	**1,015,792**	**3,122,738**	**0**	**6,855,682**			
Trabajo Social / Contraloría Social										X		15,000	15,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	30,000			
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a operadores											X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Supervisión Técnica										X		81,863	111,896	0	0	173,729	-2,606	-10,074	0	0	-12,680	65,257	101,792	0	0	155,045			
Metalmecánicas de obras de años anteriores											X	70,000	105,000	0	0	175,000	0	0	0	0	0	70,000	105,000	0	0	175,000			
												Total																	
												2,867,419	**1,246,688**	**3,418,825**	**0**	**7,532,902**	**0**	**-10,074**	**-296,097**	**0**	**-306,171**	**2,867,419**	**1,236,584**	**3,122,738**	**0**	**7,229,731**			

Notas: Los valores de reducción de monto precedentes del signo (-)

Este formato se debe presentar por apartado

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. JAIME ROMÁN GUZMÁN
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Hoja (1) de (1) | **Formato FS-APARURAL - 02**

NUM.	COMPONENTE/ESTRUCTURA/FOMENTO	MODALIDAD EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NÚMERO DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]: OPC.1	OPC.2	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCREMENTO DE	MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	MUJERES	INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTATAL	MPAL	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	% DE APORTE FEDERAL APLICADO
	AGUA POTABLE																											
	OBRA NUEVA																											
	OBRA NUEVA																											
	Subtotal obra nueva																											
	OBRA RECHAZADA	CAPAI / CAPAS/TOTOCOS	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)	060090015	IXTLAHUACÁN	CHAMILA	ALTO	MODERNIZACION DE LA AMASTECIMIENTO DE LA "CHAMILA" EN EL IXTLAHUACAN, COL.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA	POZO	POZO	1																	
									CAPTACIÓN SUPERFICIAL	PRESA	PRESA	1																	
									ATAQUE SUBTERRANEA	GALERIA FILTRANTE	GALERIA FILTRANTE	1																	
									EQUIPAMIENTO	BOMBAS, MEDIDORES	LOTE	1																	
	Subtotal obra mejorada																											
	OBRA REHABILITADA																											
	Subtotal obra rehabilitada																											
	TOTAL AGUA POTABLE																											

IMPORTE DE LA ACCION

0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
							#¡VALOR!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

CANCELADA

SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

[1] **ESTRATEGIAS IMPACTADAS:**

CORREDOR INTERNACIONAL	CI
CONTAL	CONTAL
PROCAPTAR	I140
INDÍGENAS	IND
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES	ZAP
CAMBIO CLIMÁTICO	CC

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA TORRES CUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ALFONSO LÓPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Hoja [1] de [1] | **Formato FS-APARURAL - 03**

NUM	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS: DPFC	ESTRATEGIAS IMPACTADAS: CSPC II	HABITANTE (CENSO 2010)	BENEFICIO HABITANTES: INCORPORADOS	BENEFICIO HABITANTES: MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTRUCTURA FINANCIERA: ESTADO	ESTRUCTURA FINANCIERA: MPIO.	ESTRUCTURA FINANCIERA: O. OPERAD OR	ESTRUCTURA FINANCIERA: OTROS	ESTRUCTURA FINANCIERA: SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
	ALCANTARILLADO																											
	OBRA NUEVA																											#¡DIV/0!
																												#¡DIV/0!
																				IMPORTE DE LA ACCION			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#¡DIV/0!
	OBRA NUEVA																											#¡DIV/0!
																												#¡DIV/0!
																				IMPORTE DE LA ACCION			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra nueva																						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#¡DIV/0!
1	OBRA MEJORADA	CAPACO / CAPAMIGOTQS	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)	060390003	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	MEDIO	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO COQUIMATLAN (2DA PRIMERA ETAPA)	SISTEMAS DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	2.66	10/01/2020	2MP		6411	0	6411	3081	306	0	1,081,797		1,625,650	0	0	2,707,452	40.00
									SISTEMA DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	105											685,426		690,744	0	0	1,376,170	49.80
									SISTEMAS DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	38											134,805		206,905	0	0	341,709	40.00
																				IMPORTE DE LA ACCION			**1,681,809**	**0**	**2,522,774**	**0**	**0**	**4,204,583**	40.00
	OBRA INCLASIFICADA																											#¡DIV/0!
																												#¡DIV/0!
																				IMPORTE DE LA ACCION			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra mejorada																						**1,681,809**	**0**	**2,522,774**	**0**	**0**	**4,204,583**	40.00
	OBRA REHABILITADA																											#¡DIV/0!
																												#¡DIV/0!
																				IMPORTE DE LA ACCION			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#¡DIV/0!
	OBRA NO HABILITADA																											#¡DIV/0!
																												#¡DIV/0!
																				IMPORTE DE LA ACCION			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#¡DIV/0!
	TOTAL AGUA POTABLE																						**1,681,809**	**0**	**2,522,774**	**0**	**0**	**4,204,583**	40.00

SUBTOTAL	**1,681,809**	**0**	**2,522,774**	**0**	**0**	**4,204,583**				
SUPERVISIÓN TÉCNICA	40,040	63,068	0	0	0	103,108				
TOTAL	**1,721,854**	**63,068**	**2,522,774**	**0**	**0**	**4,309,691**				

[1] ESTRATEGIAS IMPACTADAS

COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONAGUA	CONAGUA
PROCAPTAR	CAP
AGRICOLA	AGR
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES	ZAP
CAMBIO CLIMÁTICO	CC

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA [illegible] GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

MCP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

M.C. JOSÉ MANUEL PÉREZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACO

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMOS OPERADORES(S) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Hoja (1) de (1) | **Formato FS-APARURAL - 03**

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS * DPC1	ESTRATEGIAS IMPACTADAS * DPC 2	HABITANTE S CENSO 2020	BENEFICIOS HABITANTES: INCORPORADOS	BENEFICIOS HABITANTES: MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERAD. OR	OTROS	SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
ALCANTARILLADO																													
	OBRA NUEVA																												#¡DIV/0!
																													#¡DIV/0!
																						IMPORTE DE LA ACCION	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	OBRA NUEVA																												#¡DIV/0!
																													#¡DIV/0!
																						IMPORTE DE LA ACCION	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Subtotal obra nueva																						0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
1	OBRA MEJORADA	DESCAR / CEDES/DIDAS	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	06003002	COMALA	NOGUERAS	BAJO	MEJORAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE NOGUERAS EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COL.	EQUIPAMIENTO	ELECTROMECÁNICO	EQUIPO	2	03/04/2020	2AP	1ND	304	0	304	304	148	1	79,647	185,844	0	0	0	265,491	30.00
									EQUIPAMIENTO	TUBERÍA, ESTACIÓN DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA,	LOTE	1										59,650	329,548	0	0	0	389,640	30.00
																						IMPORTE DE LA ACCION	439,339	1,015,792	0	0	0	1,455,131	30.00
	OBRA MEJORADA																												#¡DIV/0!
																													#¡DIV/0!
																						IMPORTE DE LA ACCION	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Subtotal obra mejorada																						439,339	1,015,792	0	0	0	1,455,131	30.00
	OBRA REHABILITADA																												#¡DIV/0!
																													#¡DIV/0!
																						IMPORTE DE LA ACCION	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	OBRA REHABILITADA																												#¡DIV/0!
																													#¡DIV/0!
																						IMPORTE DE LA ACCION	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																						0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	TOTAL AGUA POTABLE																						439,339	1,015,792	0	0	0	1,455,131	30.00

SUBTOTAL	439,339	1,015,792	0	0	0	1,455,131
SUPERVISIÓN TÉCNICA	10,683	25,395	0	0	0	36,078
TOTAL	446,022	1,041,187	0	0	0	1,491,209

*** ESTRATEGIAS IMPACTADAS**

COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONAGUA	CONAGUA
PROCOPIA	CLC
INDEPAL	IND
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES	ZAP
CAMBIO CLIMÁTICO	CC

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
E INSTANCIA EJECUTORA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | GOBIERNO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O, EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: Mi Colima

Hoja [1] de [1] | **Formato FS-APARURAL - 04**

FOLIO	COMPONENTE/TIPO DE APOYO/ESTUDIO	INCLUSIÓN CRISTIFERA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE INICIO/FIN DE EJERCICIO	ESTRATEGIAS INFRAESTRUCTURA[1]		HABITANTES (CENSO 2010)	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÍNDICE DE MARGINACIÓN							(SIP) 1	(SIP) 2		INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	HOMBRES	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	LA ENTIDAD(ES)	OTROS	TOTAL	
	SANEAMIENTO																											
1	OBRA NUEVA																											0
																												0
																												0
																												0
																												0
	Subtotal: obra nueva																											0
2	OBRA MEJORADA																											0
																												0
																												0
																												0
																												0
	Subtotal: obra mejorada																											0
3	OBRA DE MEJORACIÓN																											0
																												0
																												0
																												0
																												0
	Subtotal: otra infraestructura																											0
	TOTAL SANEAMIENTO																											0

SUBTOTAL	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA	0
TOTAL	0

[1] ESTRATEGIAS INFRAESTRUCTURA:

COMPONENTE ESTRUCTURAL	01
CISTERNA	1 CISTERNA
FERRALITE	1.5
INTERCEPTOR	8.5
PILA PÚBLICA (PROTOCOLO RURAL)	2.5
OTROS CONCEPTOS	10

NO SE PROGRAMARON ACCIONES

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMÁN CUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE OBRAS, ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: **06 Colima**

COMPONENTE DEL PROAGUA [1]: _____ SUBCOMPONENTE _____ **Formato FS-APARURAL - 06**

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN (PESOS)			% FED. APLICADO
					INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
									0	#¡DIV/0!
TOTAL							0	0	0	

NO SE PROGRAMARON ACCIONES

[1] Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA TORIAN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Formato FS-APARURAL - 07

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural.	**0/3**
Atención social y participación comunitaria		
Comités comunitarios-constituidos.	Comités comunitarios constituidos / Total de comités a constituir .	**3/3**
	Mujeres que integran los comités comunitarios / Total de integrantes de los comités a constituir.	**9/18**
Capacitación de las localidades en aspectos sanitarios, de higiene y ambientales.	Localidades capacitadas / Total de localidades a-atender.	**3/3**
Infraestructura		
Comités comunitarios capacitados para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Comités comunitarios capacitados / Total de comités comunitarios a capacitar	**3/3**
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	**0/0**
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	**3/3**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROBIAN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INFRAESTRUCTURA

PLAN ANUAL DE MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020

ESTADO DE: **06 Colima** **Formato FS-APARURAL - 08**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	AÑO DE EJECUCIÓN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	INVERSIÓN ESTIMADA PARA MANTENIMIENTO ($)
COLIMA	LOS ORTICES	APBN	2015	CIAPACOV	$10,000.00
CUAUHTÉMOC	MONTITLÁN	APBN	2015	CAPAMC	$6,000.00
MINATITLÁN	LA LOMA	APGN	2015	CAPAMI	$4,500.00
VILLA DE ÁLVAREZ	PUEBLO NUEVO	APGN	2015	CIAPACOV	$4,500.00
MANZANILLO	EL HUIZCOLOTE	APGR	2015	CAPDAM	$8,500.00
MANZANILLO	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	APBR	2015	CAPDAM	$12,000.00
COLIMA	ESTAPILLA	MEFS	2015	CIAPACOV	$6,500.00
VILLA DE ÁLVAREZ	EL NARANJAL	APGN	2015	CIAPACOV	$2,500.00
VILLA DE ÁLVAREZ	EL NARANJAL	ALGN	2015	CIAPACOV	
VILLA DE ÁLVAREZ	EL NARANJAL	MEFS	2015	CIAPACOV	
TECOMÁN	CALERAS	ALGA, MEFS	2015	COMAPAT	$8,000.00
TECOMÁN	EL SAUCITO	ALGA, MEFS	2015	COMAPAT	$3,500.00
TECOMÁN	TECOLAPA	ALGA, MEFS	2015	COMAPAT	$3,500.00
CUAUHTÉMOC	EL CÓBANO	APGN	2016	CAPAMC	$4,500.00
COQUIMATLÁN	CRUZ DE PIEDRA	MEFS	2016	CAPACO	$5,000.00
MANZANILLO	EMILIANO ZAPATA	ALGN	2016	CAPDAM	$4,500.00
MINATITLÁN	EL CONVENTO	APGN	2016	CAPAMI	$4,500.00
ARMERÍA	LOS REYES	APGA	2017	COMAPAL	$5,200.00
COLIMA	EL CHANAL	APBNP	2017	CIAPACOV	$4,500.00
COQUIMATLÁN	PUEBLO JUÁREZ	ALGA	2017	CAPACO	$4,500.00
CUAUHTÉMOC	CERRO COLORADO	APGR	2017	CAPAMC	$5,700.00
CUAUHTÉMOC	CHIAPA	APBR	2017	CAPAMC	$5,000.00
CUAUHTÉMOC	CHIAPA	APBR	2017	CAPAMC	$5,700.00
MANZANILLO	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	APBA	2017	CAPDAM	$12,000.00
MANZANILLO	JALIPA	APGA	2017	CAPDAM	$10,000.00
MANZANILLO	FRANCISCO VILLA	APGA	2017	CAPDAM	$9,000.00
ARMERÍA	EL PARAÍSO	ALGR	2018	COMAPAL	$8,500.00
ARMERÍA	EL PARAÍSO	APBR	2018	COMAPAL	
IXTLAHUACÁN	AGUA DE LA VIRGEN	APBR	2018	CAPAI	$4,500.00
COLIMA	EL BORDO	APBN	2018	CIAPACOV	$1,900.00
COLIMA	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	APBR	2018	CIAPACOV	$5,500.00

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INFRAESTRUCTURA

PLAN ANUAL DE MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020

ESTADO DE: **06 Colima** **Formato FS-APARURAL - 08**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	AÑO DE EJECUCIÓN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	INVERSIÓN ESTIMADA PARA MANTENIMIENTO ($)
COQUIMATLÁN	AGUA ZARCA	APBR	2019	CAPACO	$7,000.00
CUAUHTÉMOC	ALZADA	APBR	2019	CAPAC	$7,500.00
CUAUHTÉMOC	OCOTILLO	APGR	2019	CAPAC	$4,500.00
TECOMÁN	TECOLAPA	APBR	2019	COMAPAT	$7,500.00
MANZANILLO	PUERTECITO DE LAJAS	ALGA	2019	CAPDAM	$4,500.00
MANZANILLO	LOS CEDROS	ALGA	2019	CAPDAM	$4,500.00
MINATITLÁN	SAN ANTONIO	ALGA	2019	CAPAMI	$3,800.00
TOTAL					**$209,300.00**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

TIPO DE SISTEMA:

APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACION
APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION
APGN AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
APGA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACION
APGR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACION
APCP AGUA POTABLE CAPTACION PLUVIAL
APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS

ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACION
ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACION
ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
ALGA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACION
ALGR ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACION
MEFS MANEJO DE EFLUENTES FOSA SEPTICA
MELO MANEJO DE EFLUENTES LAGUNAS DE OXIDACION

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMAN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	Ó. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua Potable																	
Obra nueva																	
																	0
											Subtotal 1	0	0	0	0	0	0
Obra mejorada																	
CAPAMI	1	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA	18/08/2020	22/08/2020	25/08/2020	02/09/2020	02/09/2020	09/09/2020	12/09/2020	19/09/2020	19/09/2020	600,014	0	600,014	0	0	1,200,028
						02/09/2020					31/12/2020						
											Subtotal 2	600,014	0	600,014	0	0	1,200,028
Obra rehabilitada																	
																	0
											Subtotal 3	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento eficiciencia																	
																	0
											Subtotal 4	0	0	0	0	0	0
Alcantarillado																	
Obra nueva																	
																	0
											Subtotal 5	0	0	0	0	0	0
Obra mejorada																	
SEIDUR	1	MEJORAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE NOGUERAS EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COL	11/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	05/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	435,339	1,015,792	0	0	0	1,451,131
						26/05/2020					10/08/2020						
CAPACO	2	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ,DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL(PRIMER	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	1,681,809	0	2,522,714	0	0	4,204,523
						19/05/2020					02/10/2020						
											Subtotal 6	2,117,148	1,015,792	2,522,714	0	0	5,655,654
Obra rehabilitada																	
																	0
											Subtotal 7	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiciencia																	
																	0
											Subtotal 8	0	0	0	0	0	0
Saneamiento																	
Obra nueva																	

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
																	0
											Subtotal 9	0	0	0	0	0	0
Obra mejorada																	
																	0
											Subtotal 10	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada																	
																	0
											Subtotal 11	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiciencia/ Desarrollo institucional y Fortalecimiento de Ejecutores																	
																	0
											Subtotal 12	0	0	0	0	0	0
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social																	
ADMINISTRACIÓN	1	Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social									04/05/2020 31/12/2020	15,000	15,000	0	0	0	30,000
											Subtotal 13	15,000	15,000	0	0	0	30,000
Supervisión técnica																	
CONTRATO	1	Supervisión técnica	23/04/2020	27/04/2020	30/04/2020	08/05/2020 08/05/2020	08/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	25/05/2020 31/12/2020	65,257	100,792	0	0	0	166,049
											Subtotal 14	65,257	100,792	0	0	0	166,049
											Monitoreo de obras de años anteriores	70,000	105,000	0	0	0	175,000
											TOTAL	2,867,419	1,236,584	3,122,728	0	0	7,226,731

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMAN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

*** Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.**
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: **06 Colima** **INSTANCIA EJECUTORA:** CEAC **Formato FS-APARURAL - 10**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable											
		Nueva									
		Mejorada	LA LOMA		X		05/04/2020	02/10/2020	5,000	5,000	10,000
		Rehabilitada									
SUBTOTAL AGUA									**5,000**	**5,000**	**10,000**
Alcantarillado											
		Nuevo									
	X	**Mejorado**	NOGUERAS Y LA ESPERANZA		X		05/06/2020	02/10/2020	10,000	10,000	20,000
		Rehabilitado									
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									**10,000**	**10,000**	**20,000**
Saneamiento											
		Nuevo									
		Mejorado									
		Rehabilitado									
SUBTOTAL SANEAMIENTO									**0**	**0**	**0**
								TOTAL	**15,000**	**15,000**	**30,000**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. MARIA SIMON GUZMÁN
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: **06 Colima** **INSTANCIA EJECUTORA:** CAPAJ **Formato FS-APARURAL - 10**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable											
		Nueva									
	x	**Mejorada**	LA LOMA		x		9/09/2020	31/12/2020	5,000	5,000	10,000
		Rehabilitada									
SUBTOTAL AGUA									**5,000**	**5,000**	**10,000**
Alcantarillado											
		Nuevo									
		Mejorado									
		Rehabilitado									
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									**0**	**0**	**0**
Saneamiento											
		Nuevo									
		Mejorado									
		Rehabilitado									
SUBTOTAL SANEAMIENTO									**0**	**0**	**0**
								TOTAL	**5,000**	**5,000**	**10,000**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA NICEAN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

LICDA. ELIA FIGUEROA LARIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MINATITLÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

TEC. SAUL SAUCEDO RICARDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMI

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima **INSTANCIA EJECUTORA:** SEIDUR **Formato FS-APARURAL - 10**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable											
		Nueva									
		Mejorada									
		Rehabilitada									
SUBTOTAL AGUA									0	0	0
Alcantarillado											
		Nuevo									
	x	Mejorado	NOGUERAS		x		05/06/2020	02/10/2020	5,000	5,000	10,000
		Rehabilitado									
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									5,000	5,000	10,000
Saneamiento											
		Nuevo									
		Mejorado									
		Rehabilitado									
SUBTOTAL SANEAMIENTO									0	0	0
								TOTAL	5,000	5,000	10,000

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA HERRERA CUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUCO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: **06 Colima** **INSTANCIA EJECUTORA:** CAPACO **Formato FS-APARURAL - 10**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable											
		Nueva									
		Mejorada									
		Rehabilitada									
SUBTOTAL AGUA									0	0	0
Alcantarillado											
		Nuevo									
	x	**Mejorado**	LA ESPERANZA		x		03/04/2020	02/10/2020	5,000	5,000	10,000
		Rehabilitado									
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									5,000	5,000	10,000
Saneamiento											
		Nuevo									
		Mejorado									
		Rehabilitado									
SUBTOTAL SANEAMIENTO									0	0	0
								TOTAL	5,000	5,000	10,000

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROJAN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

MCP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

C.P. JOSÉ MANUEL PÉREZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACO

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO APARURAL - 01 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima **INSTANCIA EJECUTORA:** CAPACO **Formato FS-APARURAL - 10**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable											
		Nueva									
		Mejorada									
		Rehabilitada									
SUBTOTAL AGUA									0	0	0
Alcantarillado											
		Nueva									
		Mejorado	LA ESPERANZA								
		Rehabilitado									
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									5,000	5,000	10,000
Saneamiento											
		Nuevo									
		Mejorado									
		Rehabilitado									
SUBTOTAL SANEAMIENTO									0	0	0
								TOTAL	5,000	5,000	10,000

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

RIOL. TAMARA [illegible] GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ GOMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

MCP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

[illegible] JOSÉ MANUEL PÉREZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACO