ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 18:00 horas del día Viernes 05 del mes de Marzo del año 2021, se reunieron en la Sala de Juntas "Ing. Carlos Ochoa Larios", los representantes del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de las Licitantes que están participando en:

LICITACIÓN: LO-906016999-E24-2021
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DJN0119Y.- J.N. PORFIRIO GAITÁN NÚÑEZ, COL. MANUEL M. DIEGUEZ, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, Y II.	**COL MANUEL M. DIEGUEZ.**	**VILLA DE ÁLVAREZ**
06DPR0354S.- E.P. VICENTE GUERRERO, LA LIMA, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II Y V.	**LA LIMA**	**VILLA DE ÁLVAREZ**

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **1A1 DISEÑO SAS DE CV.** SR.	
2.- **CONSTRUCASDA SA DE CV.** SR.	
3.- **CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV.** SR.	
4.- **CONSTRUCTORA MACER SA DE CV.** SR.	
5.- **DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G S DE RL DE CV.** SR. ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ.	
6.- **FERNANDO LUNA PARRA.** SR. HUGO A. SANCHEZ CEBALLOS.	
7.- **JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA.** SR. EL MISMO.	

8.- **LUOC DCP SA DE CV.** SR.	
9.- **RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV.** SR. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS.	
10.- **REBECCA GOMEZ CONTRERAS.** SR.	
11.- **TAQ. SISTEMAS MEDICOS.** SR.	

Se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. MAGDALA E VALDEZ VELASCO
SUPERVISORA DE OBRA

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
SUPERVISOR DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E24-2021

06DJN0119Y.- J.N. Porfirio Gaitán Núñez, Col. Manuel M. Diéguez, Villa de Álvarez, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa E CIEN 2017. Componentes I, y II.

06DPR0354S.- E.P. Vicente Guerrero, La Lima, Villa de Álvarez, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa E CIEN 2017. Componentes I, II y V.

Colima, Colima a 05 de Marzo de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-906016999-E24-2021

06DJN0119Y.- J.N. PORFIRIO GAITÁN NÚÑEZ, COL. MANUEL M. DIEGUEZ, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, Y II.

06DPR0354S.- E.P. VICENTE GUERRERO, LA LIMA, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II Y V.

05 DE MARZO DE 2021

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO	
2.- INCOIFED SR. ARQ. MAGDALA E VALDEZ VELASCO	
3.- INCOIFED SR. ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA.	
4.- Desarrolladora y Constructora G4G S. de R.L. de C.V. SR. Ing. Marisol Guzmán Sánchez	
5.- Fernando Luna Parra SR. Hugo A. Sánchez Ceballos	
6.- Real Diseño Y Construcciones S.A de C.V. SR. ARQ. Rafael Arellano Leos	
7.- Jose de Jesus Navarro Molina SR. ING. Jose de Jesus Navarro Molina.	
8.- Gabriel Emilio Yarto Santana SR. Construcciones JMRI	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	