# ACTA DE FALLO

## LICITACIÓN LO-906016999-E38-2021
## LICITACION PÚBLICA NACIONAL

**DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):**

**06DPR0256R.- E.P. 18 DE MARZO, PISCILA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017.- COMPONENTES I, V, VI, VII Y VIII.**

**06DPR0147K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO, ESTAPILLA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II Y VIII.**

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA VIERNES 14 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICO-ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 07 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **AYEA CONSTRUCTORA SA DE CV**, POR UN IMPORTE DE **$ 2´066,830.13 ( - DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 13/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 152 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 14 DEL MES DE MAYO DEL 2021, A LAS 19:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE.

LA EMPRESA **AYEA CONSTRUCTORA SA DE CV,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **17 DEL MES DE MAYO DEL 2021** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **15 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.**

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR: GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV, INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV. Y EL LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA; LAS MISMAS CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MÁS BAJA.

LO ANTERIOR SE COMUNICA Y NOTIFICA CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA 4.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y AL ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2



Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

| POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | FIRMAS |
|---|---|
| **EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA:**<br>ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE<br>**DIRECTOR GENERAL** | |
| SRA. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA<br>**SECRETARIA TÉCNICA** | |
| ING. PABLO ALCOCER MALDONADO<br>**DIRECTOR TÉCNICO** | |
| SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO<br>**SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** | |

| POR EL I N I F E D | FIRMA |
|---|---|
| SR. ING. GABRIEL ALBARRAN RANGEL.<br>**SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL INIFED EN EL ESTADO DE COLIMA.** | |

| INVITADOS | FIRMAS |
|---|---|
| **EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO:**<br>SR. ARQ. DALIA MARITSSA VALLADARES OCHOA. | |
| **EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO:**<br>SR. | |
| **POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA:**<br>SR. | |

CONTINÚA EN LA HOJA No. 3

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|
| 1.- **AYEA CONSTRUCTORA SA DE CV.**<br>SR. ADRIAN MORALES PEREZ. | |
| 2.- **GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV.**<br>SR. JESUS T. OCHOA GUTIERREZ. | |
| 3.- **INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV.**<br>SR. ERNESTO YAIR OROZCO CARDENAS. | |
| 4.- **RUBEN VALENCIA DE LA MORA.**<br>SR. EL MISMO. | |