ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LO-36079003-013-2021

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0307H.- E.P. MA GUADALUPE DE LA ROSA BENÍTEZ, PATICAJO, MINATITLÁN.- EN OBRA EXTERIOR. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18.00 X 30.00 MT. CON LAMINA (R-101) CAL. 26 MT. + CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE LÁMINA (R-101) CAL. 26 DE 6.00 X 8.70 MT.- REMANENTES 2021.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA VIERNES 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 06 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.,** POR UN IMPORTE DE **$ 2'141,649.41 (-DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 103 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 13 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, A LAS 19:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE.

LA EMPRESA **CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **LUNES 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2021** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **VIERNES 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.**

SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DE:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV. UNA VEZ REVISADA SU PROPUESTA SE OBTUVIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES. EN LOS CARGOS ADICIONALES CONSIDERA EL 5 AL MILLAR DE INSPECCIÓN DE OBRAS, DEBIENDO CONSIDERAR EL 1.5%. POR LO CUAL SU PROPUESTA SE CONSIDERA **INSOLVENTE**.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV. UNA VEZ REVISADA SU PROPUESTA SE OBTUVIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES. EN EL CONCEPTO 21020 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, NO CONSIDERO LAS PRUEBAS DE RADIOLOGÍA Y DE PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y NO CONSIDERA EQUIPO PARA ELEVAR LA ESTRUCTURA. EN LOS CARGOS ADICIONALES CONSIDERA EL 5 AL MILLAR DE INSPECCIÓN DE OBRAS, DEBIENDO CONSIDERAR EL 1.5%. NI CONSIDERO EL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. EN EL CONCEPTO 34058 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PRESENTA PRECIO UNITARIO ALTO MOTIVADO POR UN COSTO ALTO DE MANO DE OBRA EN LA APLICACIÓN. POR LO ANTES EXPUESTO SU PROPUESTA SE CONSIDERA **INSOLVENTE**.

LA PROPUESTA PRESENTADA POR ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ, LA MISMA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS SIN EMBARGO NO CORRESPONDE A LA PROPUESTA MÁS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO **DIRECTOR TÉCNICO**	
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR. OSCAR BARAJAS JUAREZ	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SR.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA. SR.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV.** SR. MIGUEL ERNESTO FLORES CONTRERAS.	
2.- **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV.** SR. ING. HECTOR MANUEL MANCILLA PÉREZ.	
3.- **CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.** SR. ARQ. MIRELLE LAGARDA ARRECHEA.	
4.- **ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ.** SR. ING. MARCO A. GAYTAN RAMOS.	

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**