# ACTA DE FALLO
## INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
## IO-36079003-002-2022

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):**

**(1)06DST0023N.- SEC. 20 DE ENERO DE 1527, COL LA ALBARRADA, COLIMA, COL.- CAMBIO DE MALLA CICLÓN.**

**(2)06DJN0034R.- J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. PLACETAS ESTADIO, COLIMA, COL.- REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. –**

**(3)06DPR0103N.- E.P. DONACIANO NIESTAS, EL TRAPICHE, CUAUHTEMOC, COL.- REPARACIONES VARIAS. –**

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA MARTES 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **ING. FERNANDO LUNA PARRA,** POR UN IMPORTE DE **$ 1'506,933.79 ( -UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A LAS 10:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA EMPRESA **ING. FERNANDO LUNA PARRA,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **LUNES 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.**

LA PROPUESTA PRESENTADA POR: RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, LA MISMA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MÁS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

| POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | FIRMAS |
|---|---|
| EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA<br>ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS<br>**DIRECTOR GENERAL** | |
| ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ<br>**SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** | |

| INVITADOS | FIRMAS |
|---|---|
| **POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO**<br>ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS | |

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|
| 1.- **ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ**<br>EL MISMO | |
| 2.- **ING. FERNANDO LUNA PARRA**<br>EL MISMO | |
| 3.- **RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV**<br>ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS | |

**"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".**