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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

PROCEDIMIENTO: 10-36079003-006-2022
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0072K.- E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA PRESA, IXTLAHUACAN, COL.- CONSTRUCCION DE MURO
Y REJA COLINDANTE, REPARACIONES PORTERIAS, COLOCACION DE PROTECCION TRAS PORTERIAS,
CONSTRUCCION DE AREA DE COMEDORES. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 04 DE OCTUBRE DEL ANO 2022,
SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS “ING. CARLOS OCHOA LARIOS” DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS
SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE
QUE LA C. ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ, CON CARGO DE SUBDIRECTORA DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS, Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCION DEL ANALISIS
DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE
DESECHO LA PROPUESTA DE CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV.

A CONTINUACION, LA C. ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ, PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS
SOBRES DE PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LOS  PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA
ECONOMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y
PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS
MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SI CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A
CONTINUACION SE INDICA:

EMPRESA IMPORTE TOTAL
(ANTES DE IVA)

1.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV $ 1.605,900.97

2.- PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA DE CV $ 1,615,044.25

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARA A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DIiA
JUEVES 06 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022 A LAS 14:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PUBLICOS FIRMARAN LOS DOCUMENTOS: CARTA
COMPROMISO Y CATALOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES
INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINUA EN LA HOJA NO. 2

“2022, ANO DE LA ESPERANZA”.
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HOJA No. 2
10-36079003-006-2022
POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO FIRMAS

ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ
SECRETARIO TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

INVITADOS FIRMAS
/'/\2 0
POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO >, ¢
ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS. &
EMPRESA/REPRESENTANTE FIRMA

1.- CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV
C. CITLALLI EUNICE ALVARADO FLORES.

2.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV
ING. NORA ALICIA MONTERO ACEVEDO.

3.- PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA DE CV
C.

Colima se transforma

Calzada Galvan No. 325 Norte | Colonia Centro,



g[_@; COLIMA CONTROL DE DOCUMENTACION PARA INVITACION
A e “APERTURA ECONOMICA "

OBRA (S): 06DPR0072K.- E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA PRESA, IXTLAHUACAN, INVITACION 10-36079003-006-2022 PERIODO DE EJECUCION: 90 DIAS
COL.- CONSTRUCCION DE MURO Y REJA COLINDANTE, REPARACIONES PORTERIAS,
COLOCACION DE PROTECCION TRAS PORTERIAS, CONSTRUCCION DE AREA DE

COMEDORES. -
INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2022
DOC.
NO CONSTRUCTORA DE CONSTRUCCIONES E?;}SS(?'::S}?:SSY
: OBRAS Y SERVICIOS DE ALTERRA DE CONSTRUCCION SA
OCCIDENTE SA DE CV, TECOMAN SA DE CV DE CV

2.2.1 | Anélisis, célculo e integracion del factor de salario
real.

2.2.2 | Relacién y andlisis de los costos unitarios basicos de
los materiales que se requieren para la ejecucion de
los trabajos.

2.2.3 | Andlisis del 100 % de los precios unitarios de los
conceptos de trabajo

2.2.4 | Tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integraciéon de los
salarios de cada categoria.

2.2.5 | Anadlisis, célculo e integracién de los costos horarios
de la maquinaria y equipo de construccion

2.2.6 | Analisis, célculo e integracion de los costos
indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas
centrales.

2.2.7 | Analisis, célculo e integracion del costo por
financiamiento

2.2.8 | Utilidad propuesta por el licitante

2.2.9 | Calculo de los cargos adicionales

2.2.10 | Catdlogo de conceptos conteniendo descripcion,
unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importe por partida,
subpartida, concepto y del total de la propuesta.

2.211 | Carta Compromiso de la proposicion en papel
membretado de la empresa

ST NSNS
SNSRI SV

2212 | CD debidamente rotulado con el nombre de la
empresa y el nimero de la licitaciéon

IMPORTE DE PROPUESTASINIVA  |$ $1,6059009% s 1,6!5,044.25

2022, “ANO DE LA ESPERANZA." [
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REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-36079003-006-2022

06DPR0072K.- E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA PRESA, IXTLAHUACAN,
COL.- CONSTRUCCION DE MURO Y REJA COLINDANTE, REPARACIONES
PORTERIAS, COLOCACION DE PROTECCION TRAS PORTERIAS, CONSTRUCCION

DE AREA DE COMEDORES. -

04 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE

FIRMA

1.- INCOIFED
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ

2.- INCOIFED
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ

3.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SR._ Yo (g50v Cdueudo Zomint] (GOSN

4.- CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV. 7(% 4 %
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5.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV o

SR. [NE WNOEA A MONTERS ACEVEDD ,%ﬂ

6.- PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA DE CV
SR.

7.-
SR.

8.-
SR.

9.-
SR.

2022, “ANO DE LA ESPERANZA."




