ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 28 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-014-2022

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- TRABAJOS PARA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS, REHABILITACIÓN DE ACABADOS E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS EN EDIFICIOS "A", "D" Y "E"; CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. -	**COMALA**	**COMALA**

POR PARTE DE LAS EMPRESAS SE RECIBIERON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

POR LA EMPRESA: RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTA
1.- EL 2% SOBRE NOMINA DONDE SERÁ CALCULADO EN EL FASAR O EN ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO?? EN TIEMPOS ATRAS LO ESTABAMOS CALCULANDO EN EL PRECIO UNITARIO.	Se responde en las consideraciones adicionales de la convocante
2.- ¿QUE VALOR DE PORCENTAJE SOBRE SUPERVISION E INSPECCION SE TOMARÁ POR SER LICITACION ESTATAL SE VENIA TOMANDO EL 1.5% SEGUIRÁ ASI??	Se responde en las consideraciones adicionales de la convocante

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LA CONVOCANTE:

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO, ASI MISMO ACLARAR EL N° DE CONCURSO QUE DEBE INDICAR EL CATALOGO ES: LO-36079003-014-2022
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL. POLIPRISA DE PRISA
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE Y EL ANEXO A LA MISMA, COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV C.	
2.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	
3.- CENTELLA SA DE CV C. ARQ. EDGAR R. DIAZ JIMENEZ	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. JOSE LUIS MUNGUIA VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-014-2022

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- TRABAJOS PARA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS, REHABILITACIÓN DE ACABADOS E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS EN EDIFICIOS "A", "D" Y "E"; CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. -

28 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
3.- INCOIFED ING. JOSE LUIS MUNGUIA VARGAS	
4.- CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV C.	
5.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	
6.- CENTELLA S.A DE C.V. C. Arq Edgar R. Diaz Jiménez	
7.- C.	
8.- C.	
9.- C.	
10.- C.	