ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

LO-36079003-017-2022

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0176F.- E.P. JOSE MARIA MORELOS, COFRADIA DE MORELOS, TECOMAN, COL.- CONSTRUCCION DE MUROS EN COLINDANCIAS Y CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA JUEVES 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ.**, POR UN IMPORTE DE **$ 2, 094,436.26 (-DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL, CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 56 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, A LAS 12:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ARQ. LUS FERNANDO PEÑA GONZALEZ,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **VIERNES 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **JUEVES 12 DE ENERO DEL 2023.**

LA PROPUESTA PRESENTADA POR: CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV, FUE DESECHADA POR ENCONTRARSE EN LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEOP, ASI COMO OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO FUE DESECHADA CON BASE EN EL PUNTO 2.2.1 Y 2.2.5 DE LAS BASES DE LICITACION; Y LA EMPRESA IKREA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV FUE DESECHADA CON BASE EN EL PUNTO 4.1 INCISO A DE LAS BASES DE LICITACION.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma
CONTIGO

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma CONTIGO

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV C.	
2.- OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO ARQ. EFREN MANZO PAZ	
3.- IKREA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV ARQ. MARCELA MIREILLE GOMEZ GARCÍA	
4.- LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ EL MISMO	

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-017-2022

06DPR0176F.- E.P. JOSE MARIA MORELOS, COFRADIA DE MORELOS, TECOMAN, COL.- CONSTRUCCION DE MUROS EN COLINDANCIAS Y CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA. -

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César E. Ramírez Cisneros	
4.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
5.- POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
6.- POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	
7.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV C.	
8.- OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO C. Efrén Manzo	
9.- IKREA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV C. Arq. Marcela Mireille Gómez García	
10.- LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ C. Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	
11.- C.	