ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

LO-36079003-018-2022

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0152W.- E.P. ANGEL ANTE, LOC. JESUS BARAJAS, SANTIAGO, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "F" Y "G".

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA JUEVES 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 14:30 HORAS DEL DÍA VIERNES 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV.,** POR UN IMPORTE DE $ 2,636,072.58 **(-DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 56 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, A LAS 13:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA EMPRESA **DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **VIERNES 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **JUEVES 12 DE ENERO DEL 2023.**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma
CONTIGO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutiérrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES IBARRA	

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-018-2022

06DPR0152W.- E.P. ANGEL ANTE, LOC. JESUS BARAJAS, SANTIAGO, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "F" Y "G".

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César E. Ramírez Cisneros	
4.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
5.- POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
6.- POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	
7.- DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV C. Arq. Miguel Angel Morales Ibarra	
8.- GERMAN GONZALEZ VERDIA C.	
9.- C.	
10.- C.	