ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

LICITACION: LO-36079003-001-2023
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA MARTES 06 DE JUNIO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHÓ LA PROPUESTA DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
ING.LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	DEL PUNTO 2.1.10 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE EN ESTE PUNTO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA LOS COMPARATIVOS DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.
DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.1 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA LA COPIA FIRMADA DEL DOCUMENTO MODELO DE CONTRATO. DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA LA DECLARACION FISCAL INCOMPLETA. DEL PUNTO 2.1.10 DE LAS BASES DE LICITACION, LA INFORMACION PRESENTADA, NO SE ENCUENTRA ALGUNA OBRA DE IMPORTE SIMILAR AL QUE SE LICITA. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION EL LICITANTE PRESENTA COMPARATIVOS DE RAZONEZ FINANCIERAS CON DATOS COMPLETAMENTE DISTINTOS A LOS MANIFESTADOS (BALANCE).	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.

Rebeca Gómez Contreras

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$ 7,746,988.99
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 6,656,480.91
3.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	$ 8,451,375.95
4.- GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	$ 9,003,022.41
5.- ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$ 6,612,294.14
6.- DESARROLLADORA SAN RICARDO SA DE CV	$ 7,465,.926.24
7.- ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	$ 6,839,906.16
8.- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	$ 7,544,717.38

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MARTES 13 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 A LAS 14:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS **DIRECTOR TECNICO**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutiérrez

Rebecca Gómez Contreras

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA LIC. VIVIANA ELIZABETH LOZANO CONTRERAS	Viviana Lozano

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS ING. IRIS YARED GALVAN SEVILLA	
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA ING. HUGO A. SANCHEZ CEBALLOS	
3.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ ING. MARCO A. GAYTAN RAMONS	
4.- GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV C.	
5.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA EL MISMO	
6.- ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS ELLA MISMA	Rebecca Gómez Contreras
7.- DESARROLLADORA SAN RICARDO SA DE CV ING. MARCO ANTONIO SANCHEZ	
8.- ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO C.	
9.- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV ING. TONANTZIN ALBA SAUCEDO	
10.- DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL SA DE CV C. KASSANDRA SUZETTE MARQUEZ CORTES	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA"

Colima se transforma
CONTIGO

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA.-**

LICITACION **LO-36079003-001-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 120 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **06 DE JUNIO DEL 2023**

DOC. NO.		ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	ING. FERNANDO LUNA PARRA	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	DESARROLLADORA SAN RICARDO SA DE CV
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y numero de licitación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 7,746,988.99	$ 6,656,480.91	$ 8,451,375.95	$ 9,003,022.41	$ 6,612,294.14	$ 7,465,926.24

Rebecca Gomez Contreras

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA.-**

LICITACION **LO-36079003-001-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 120 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **06 DE JUNIO DEL 2023**

DOC. NO.		ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y numero de licitación.	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$6,839,906.16	$7,544,717.38	$	$	$	$

Rebeca Gomez Cabrera

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-001-2023

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA.-

06 DE JUNIO DE 2023



NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. César Eduardo Ramírez Cisneros	César
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA C. Lic. Viviana Elizabeth Lozano Contreras	
8.- Ing. Luis Alberto Cadena Guevara C. El Mismo	
9.- Constructora Integral de Colima S.A de C.V. C. Ing. Tonantzin Alba Saucedo	
10.- Fernando Luna Parra C. Ing. Hugo A. Sanchez Ceballos	
11.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C. ING. MARCO A. GAYTAN RAMOS	

Rebeca Cómez Contreras

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-001-2023

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.-
CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA.-

06 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
12.- DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. de C.V. C. Ing. Marco Antonio Sánchez	
13.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. ING. IRIS YARED GALVÁN SEVILLA	
14.- DISEÑO x CONSTRUCCION MASEL S.A. de C.V. C. Kassandra Suzette Marquez Cortés	
15.- Rebecca Gómez Contreras C.	Rebecca Gómez Contreras
16.- Ing. Javier Delgadillo Valdovinos. C. Director técnico INCOIFED.	
17.- C.	
18.- C.	
19.- C.	
20.- C.	
21.- C.	
22.- C.	