ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

LICITACION: LO-36079003-011-2023
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE EDIFIDIO "D", CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACION DE PLAFONES. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHÓ LA PROPUESTA DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA DE CV.	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA LOS ANEXOS SOLICITADOS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE SOLICITADO. DEL PUNTO 2.1.10 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE SOLO PRESENTA CARATULAS DE CONTRATOS SIN FIRMAS Y DOS FIANZAS, ES DECIR QUE NO PRESENTA LA DOCUMENTACION COMPLETA DE ALGUNA OBRA. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA LOS COMPARATIVOS DE RAZONES FINANCIERAS DE AMBOS AÑOS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.
ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA LOS ANEXOS SOLICITADOS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE SOLICITADO. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA INFORMACION EN ESTE PUNTO.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 1,693,396.70
2.- CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA SA DE CV	$ 1,695,479.76
3.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 2,008,787.53
4.- CASAS CEMA SA DE CV	$ 2,162,171.74
5.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV	$ 2,202,967.34
6.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 1,828,666.85
7.- ELECSOL SA DE CV	$ 1,715,065.05
8.- INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV	$ 1,446,141.70

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MARTES 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 A LAS 12:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TECNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutiérrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. CECILIA ALEJANDRA LUNA PARRA	
2.- CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA SA DE CV C. ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	
3.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C.- EL MISMO	
4.- CASAS CEMA SA DE CV C. JOSE ROBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ	
5.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV C. ARQ. HECTOR MANUEL MANCILLA PEREZ	
6.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV C. CASLOS SALAZAR VERDUZCO	
7.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C.- EL MISMO	
8.- ELECSOL SA DE CV C.- LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA	
9.- ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV C.- ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	
10.- INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV C.- SAUL VIRGILIO MENDOZA BARBA	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE EDIFIDIO "D", CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACION DE PLAFONES. -**

LICITACION **LO-36079003-011-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 120 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **29 DE AGOSTO DEL 2023**

DOC. NO.		ING. FERNANDO LUNA PARRA	CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA SA DE CV	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	CASAS CEMA SA DE CV	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y numero de licitación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,693,396.70	$ 1,695,479.76	$ 2,008,787.53	$ 2,162,171.74	$ 2,202,967.34	$ 1,828,666.85

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE EDIFIDIO "D", CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACION DE PLAFONES. -**

LICITACION **LO-36079003-011-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 120 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **29 DE AGOSTO DEL 2023**

DOC. NO.		ELECSOL SA DE CV	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y número de licitación.	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,715,065.05	$1,446,141.70	$	$	$	$

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-011-2023

06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE EDIFIDIO "D", CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACION DE PLAFONES. -

29 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutiérrez
4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. Cecilia Alejandra Luna Parra	
8.- CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA SA DE CV C. Carlos Ramón Montalvo U.	
9.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C. El mismo.	
10.- CASAS CEMA SA DE CV C. José Roberto Velazquez Sánchez	
11.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV C. HECTOR MANCILLA PEREZ	

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-36079003-011-2023

06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE EDIFIDIO "D", CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACION DE PLAFONES. -

29 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
12.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV C. Carlos Salazar Verduzco	
13.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. El mismo.	
14.- ELECSOL SA DE CV C. LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA	
15.- ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV C. Eduardo Ramirez Rodiles	
16.- INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV C. SAUL VIRGILIO MENDOZA BARBA	