# ACTA DE FALLO

## LICITACION: LO-36079003-012-2023
## LICITACION PÚBLICA NACIONAL

**DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):**

**06DML0018Z.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL No. 18, COLIMA, COL.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, REMODELACION DE AULA DIDACTICA Y TALLER DE PANADERIA, REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR. -**

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA MARTES 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MARTES 29 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV,** POR UN IMPORTE DE **$3,155,546.78 ( -TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA JUEVES 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, A LAS 14:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA EMPRESA **BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **VIERNES 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **VIERNES 05 DE ENERO DEL 2024.**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

| POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | FIRMAS |
|---|---|
| EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA<br>ARQ. FELIPE NERY FUENTES<br>**DIRECTOR GENERAL** | |
| ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN<br>**SECRETARIA TECNICA** | |
| ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ<br>**SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** | |

| INVITADOS | FIRMAS |
|---|---|
| **POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO**<br>C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS | |
| **POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA**<br>C. ARQ. MANUEL CASIAN GARCIA | |
| **POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA**<br>C. | |

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|
| **1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS**<br>C. ING. IRIS YARED GALVAN SEVILLA | |
| **2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA**<br>C. EL MISMO | |
| **3.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ**<br>C. | |
| **4.- CONSTRUCTORA ALEMA SA DE CV**<br>C. ARQ. ALEJANDRO R. VIZCAINO SOLORZANO | |
| **5.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA**<br>C. EL MISMO | |
| **6.- MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA**<br>C. ARQ. ELIZABETH CEBALLOS VADILLO | |
| **7.- BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV**<br>C. MANUEL CEBALLOS PARRA | |

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

# I N C O I F E D
## REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
## LO-36079003-012-2023

**06DML0018Z.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL No. 18, COLIMA, COL.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, REMODELACION DE AULA DIDACTICA Y TALLER DE PANADERIA, REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR. –**

05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| 1.- INCOIFED<br>ARQ. FELIPE NERY FUENTES | |
| 2.- INCOIFED<br>ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN | |
| 3.- INCOIFED<br>ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ | Mu. Emerita Gutierrez |
| 4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO<br>C. Ing César Eduardo Ramírez Cisneros | |
| 5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA<br>C. ~~ARQ.~~ Manuel Casas García | |
| 6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA<br>C. | |
| 7.- Ing. J. Jesus Contreras Ruelas<br>C. Ing. Iris Yared Galvan Sevilla | |
| 8.- ~~Ar~~ Bobri Construcciones<br>C. Manuel Ceballos Parra | |
| 9.- CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE C.V.<br>C. DRA. ALEJANDRO R. UIZCAÍNO SOLÓRZANO | |
| 10.- Miguel Antonio Serrano Licea<br>C. Elizabeth Ceballos Padilla | |
| 11.- Ing. Luis Alberto Cadena Guevara<br>C. El Mismo | |
| 12.- FERNANDO LUNA PARRA.<br>C. | |
| 13.-<br>C | |
| 14.-<br>C | |