ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-005-20223

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0120D / 06DPR0319M.- E.P. VENUSTIANO CARRANZA, EL COLOMO, MANZANILLO, COL.- REPARACION DE RED ELECTRICA Y DE DRENAJE EXTERIOR, REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO "C", CONSTRUCCION DE AREA DE DESAYUNADORES.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA JUEVES 03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MARTES 01 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA,** POR UN IMPORTE DE **$ 1'657,847.28 (-UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, DE ACUERDO AL DICTAMEN ECONOMICO LEIDO ANTERIORMENTE Y ASEGURANDO AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO DEL 28 DE LA LEOP.

EL LICITANTE A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA LUNES 07 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023, A LAS 15:30 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **LUNES 07 DE AGOSTO DE 2023** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.**

LA PROPUESTA PRESENTADA POR: EL C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, LA MISMA CUMPLIO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA PROPUESTA MÁS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TECNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. ARQ. MANUEL CASIAN GARCIA	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA** C. ARQ. CARLOS ARMANDO LOPEZ BALTAZAR	Carlos A. Lopez B.
2.- **C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ** C. CARLOS A. RENTERIA VELAZQUEZ	
3.- **IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV** C.	

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-005-2023

06DPR0120D / 06DPR0319M.- E.P. VENUSTIANO CARRANZA, EL COLOMO, MANZANILLO, COL.- REPARACION DE RED ELECTRICA Y DE DRENAJE EXTERIOR, REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO "C", CONSTRUCCION DE AREA DE DESAYUNADORES.-

03 AGOSTO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. ARQ. MANUEL CASIAN GARCIA	
6.- POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE COLIMA C.	
7.- ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA C. Arq. Carlos Armando Lopez Baltazar	Carlos A. Lopez B.
8.- C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ C. CARLOS D. RENTERIA VEZAZQUEZ	
9.- IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV C.	
10.- C.	