ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA MARTES 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-65-P06-906016999-N-4-2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06ENL0001X.- INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA, CAMPUS CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, COL.; CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HANDBALL Y FUTBOL RÁPIDO", CON PAVIMENTO DE CONCRETO.-	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 39 BIS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS (LOPSRM), 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO (RLOPSRM), ASÍ COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1.9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARÁN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICÓ EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LOCALES, CLIMATOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

SE MODIFICA EL CONCEPTO NO. 10 CLAVE 31229: PISO DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, 10 cm. ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO O LAVADO; COLADO INTEGRAL DE LOSA Y MODULACION (CORTES) DE LOSAS CON DISCO ABRASIVO A UNA PROFUNDIDAD DE 1 1/2", INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA PARA CORTE DE CONCRETO Y MANO DE OBRA. UNIDAD M2

DEBE DECIR: PISO DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2, 10 cm DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA MECÁNICA; COLADO INTEGRAL DE LOSA Y MODULACIÓN (CORTES) DE LOSA CON DISCO ABRASIVO A UNA PROFUNDIDAD DE 1 ½" A 2", INCLUYE: TRAZO, COLADO (MATUTINO O VESPERTINO, SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN), VIBRADO, HERRAMIENTA PARA CORTE DE CONCRETO Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. UNIDAD M2, MISMA CLAVE, MISMO CANTIDAD.

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS QUE SEGÚN APLIQUE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
	CALENDARIO QUINCENAL CON FECHA EN LOS PERIODOS.

SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE NO TIENEN DUDAS O PREGUNTAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA O CON EL PROCESO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOCICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ÚLTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LOPSRM LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, INCLUYENDO EL RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 10:05 DEL MISMO DÍA, FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMEINTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C.	
2.- ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ C. EL MISMO	
3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C.	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-65-P06-906016999-N-4-2023

06ENL0001X.- INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA, CAMPUS CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, COL.; CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HANDBALL Y FUTBOL RÁPIDO", CON PAVIMENTO DE CONCRETO.-

10 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS.	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ.	
3.- INCOIFED ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	
4.- C. ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	
5.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C.	
6.- C.	
7.- C.	
8.- C.	
9.- C.	
10.- C.	
11.- C.	