ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

LICITACION: LO-36079003-01-2024
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DES0030E.- ESCUELA SECUNDARIA MARIO ANGUIANO MORENO, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.1 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA EL MODELO DE CONTRATO NI LA MANIFESTACION DE NACIONALIDAD MEXICANA.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:
ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA ADEUDOS CON EL INFONAVIT, POR LO CUAL NO SE ENCUENTRA EN POSITIVO.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:
GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.1 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA MODELO DE CONTRATO NI LA MANIFESTACION DE NACIONALIDAD MEXICANA. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:
CENTELLA SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA OPINION DEL INFONAVIT. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA EL COMPARATIVO DE RAZONEZ FINANCIERAS BASICAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 3,455,586.93
2.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$ 4,182,140.76
3.- BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 3,427,600.34
4.- R+G ARQUITECTOS DE COLIMA SA DE CV	$ 3,454,221.86
5.- ING. ADALBERTO PINEDA DELGADO	$ 3,811,550.85

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 12 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 A LAS 10:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TECNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma Emerita Gutierrez

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV C.	
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. HUGO A. SANCHEZ CEBALLOS	
3.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. ING. ROBERTO J. GARCIA CARRILLO	
4.- BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV C. ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA	
5.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS C.	
6.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA SA DE CV C. ARQ. ELIAS RAMIREZ GALINDO	
7.- GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV C. ING. JAVIER QUIROZ CASTELLANOS	
8.- ING. ADALBERTO PINEDA DELGADO C.	
9.- CENTELLA SA DE CV C. C.P. EVARISTO DIAZ SEDAN	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0030E.- ESCUELA SECUNDARIA MARIO ANGUIANO MORENO, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES.-**

LICITACION **LO-36079003-01-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 120 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **05 DE JUNIO DEL 2024**

DOC. NO.		ING. FERNANDO LUNA PARRA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA SA DE CV	ING. ADALBERTO PINEDA DELGADO	
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y numero de licitación.	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 3,455,586.93	$ 4,182,140.76	$ 3,427,600.34	$ 3,454,121.86	$ 3,811,550.85	$

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-01-2024

(1) 06DES0030E.- ESCUELA SECUNDARIA MARIO ANGUIANO MORENO, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES.-

05 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- ING. J. JESUS CONTRERAS HUGLAS C. Ing. Roberto J. García Carrillo	
8.- Bobvi Construcciones. C. Arq. Manuel Ceballos Parra	
9.- GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV C. ING. JAVIER QUIROZ CASTELLANOS	
10.- RH Arquitectos de Colima SA de C.V. C. Arq. Elías Ramírez Galindo	
11.- Fernando Luna Parra C. Hugo A. Sanchez Ceballos	
12.- C. CENTELLA, S.A. DE C.V. ZUARISTO DÍAZ SEDAN	
13.- C.	
14.- C.	
15.- C.	