ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-22-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DST0011I / 06DST0027J.- SEC. TEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ, COL. MONTEBELLO, MANZANILLO, COL.- REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS "C" E "I" ASÍ COMO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTE ÚLTIMO EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, CANCELERÍA, ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y PINTURA); REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN EDIFICIOS AFECTADOS; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, PARA GENERAR 9500 KW/H MENSUAL. EN EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y LOSETA EN PISO; DEMOLICIÓN DE COCINA TV; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTRADO.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA VIERNES 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
COFESER INGENIERIA S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA EN SU DECLARACION UN CAPITAL INFERIOR Y MUY POR DEBAJO DEL CAPITAL REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR EL LICITANTE NO COINCIDEN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CAPTURADOS EN EL PORTAL DEL SAT.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.
IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, EL LICITANTE PRESENTA OFICIO DONDE OMITIÓ MENCIONAR LA NACIONALIDAD DE SU REPRESENTADA. DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA EN SU DECLARACION UN CAPITAL INFERIOR Y MUY POR DEBAJO DEL	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO

	CAPITAL REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA.	REQUERIDO EN LAS BASES.
ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO	DEL PUNTO 2.1.2 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA EL ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR. DEL PUNTO 2.1.14 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA EL CALENDARIO SIN FECHAS, SÓLO CON NÚMERO DE QUINCENA, EN DONDE PRESENTA NUEVE QUINCENAS (TODAS CON ACTIVIDADES) PARA 120 DÍAS NATURALES, CUANDO OCHO QUINCENAS EQUIVALEN A 120 DÍAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES
ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA EN SU DECLARACION UN CAPITAL INFERIOR Y MUY POR DEBAJO DEL CAPITAL REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CIURBE S.A. DE C.V.	$ 6,824,319.13
2.- ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	$ 6,154,926.47
3.- ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 6,754,056.37
4.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	$ 6,731,386.30

5.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 6,615,840.68
6.- CONSTRUCTORA GARIVO, S.A. DE C.V.	$ 7,346,161.86
7.- ELECSOL, S.A. DE C.V.	$ 7,475,684.32

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 A LAS 13:15 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CIURBE S.A. DE C.V. C. CARLOS ALBERTO REYES ARAIZA	
2.- ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ ING. FERNANDO MONTENEGRO RICARDO	
3.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C.	
4.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ EL MISMO	
5.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. ING. ANTONIO VALLEJO PÉREZ	
6.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V. ING. MARIO ANTONIO FUENTES SAUCEDO	
7.- IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. C.	
8.- CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V. ING. VICTOR TAPIA AVALOS	
9.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO C. EL MISMO	
10.- ELECSOL S.A. DE C.V. C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ	
11.- ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. C.	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA"

OBRA (S): **(1) 06DST0011I / 06DST0027J.- SEC. TEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ, COL. MONTEBELLO, MANZANILLO, COL.- REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS "C" E "I" ASÍ COMO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTE ÚLTIMO EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, CANCELERÍA, ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y PINTURA); REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN EDIFICIOS AFECTADOS; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, PARA GENERAR 9500 KW/H MENSUAL. EN EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y LOSETA EN PISO; DEMOLICIÓN DE COCINA TV; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTRADO.-**

LICITACIÓN **LO-36079003-22-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **120 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **09 DE AGOSTO DEL 2024**

DOC. NO.		CIURBE S.A. DE C.V.	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V.
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 6,824,319.13	$ 6,154,926.47	$ 6,754,056.37	$6,731,386.30	$6,615,840.68	$7,346,161.86

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA"

OBRA (S): **(1) 06DST0011I / 06DST0027J.- SEC. TEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ, COL. MONTEBELLO, MANZANILLO, COL.- REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS "C" E "I" ASÍ COMO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTE ÚLTIMO EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, CANCELERÍA, ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y PINTURA); REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN EDIFICIOS AFECTADOS; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, PARA GENERAR 9500 KW/H MENSUAL. EN EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y LOSETA EN PISO; DEMOLICIÓN DE COCINA TV; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTRADO.-**

LICITACIÓN **LO-36079003-22-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **120 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **09 DE AGOSTO DEL 2024**

DOC. NO.		ELECSOL S.A. DE C.V.					
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓					
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓					
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓					
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓					
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓					
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓					
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓					
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓					
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓					
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓					
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓					
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓					
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 7,475,689.32	$	$			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-22-2024

(1) 06DST0011I / 06DST0027J.- SEC. TEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ, COL. MONTEBELLO, MANZANILLO, COL.- REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS "C" E "I" ASÍ COMO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTE ÚLTIMO EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, CANCELERÍA, ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y PINTURA); REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN EDIFICIOS AFECTADOS; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, PARA GENERAR 9500 KW/H MENSUAL. EN EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y LOSETA EN PISO; DEMOLICIÓN DE COCINA TV; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTRADO.-

09 DE AGOSTO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMÁN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- CIURBE S.A. DE C.V. C. Carlos Alberto Reyes Araiza	
8.- ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ C. ING Fernando Montenegro Rizardo	
9.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C.	
10.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C. Ramón Arturo Peña González	

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-22-2024

(1) 06DST0011I / 06DST0027J.- SEC. TEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ, COL. MONTEBELLO, MANZANILLO, COL.- REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS "C" E "I" ASÍ COMO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTE ÚLTIMO EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, CANCELERÍA, ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y PINTURA); REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN EDIFICIOS AFECTADOS; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, PARA GENERAR 9500 KW/H MENSUAL. EN EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y LOSETA EN PISO; DEMOLICIÓN DE COCINA TV; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTRADO.-

09 DE AGOSTO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
11.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. C. Ing. Antonio Vallejo Pérez	
12.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V. C. Ing. Mario Antonio Fuentes Saucedo	
13.- IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. C.	
14.- CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V. C. ING VICTORIA TAPIA AVALOS	
15.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO C. 11	
16.- ELECSOL S.A. DE C.V. C. LUIS ALBERTO MARQUEZ C.	
17.- ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. C.	
18.- C.	