ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-28-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06EPR0023A.- ESC. PRIM. JORGE LORENZO GUZMÁN, COL. SANTA CAROLINA, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA (DIVIDIDA EN 2) EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00X8.00 M.-

(2) 06DPR0062D / 06DPR0064B.- ESC. PRIM. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, COL. MARIMAR, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN AULAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN OBRA EXTERIOR.-

(3) 06DES0003H / 06DES0013O.- SEC. GRAL. FED. MARIANO MIRANDA FONSECA, COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRONTERAS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA, EN EDIFICIOS: "D" Y "G".-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	$ 2,166,133.35
2.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO	$ 2,676,136.21

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 A LAS 13:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C.	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. C.	
2.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO C. RIGOBERTO OCHOA FREGOSO	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06EPR0023A.- ESC. PRIM. JORGE LORENZO GUZMÁN, COL. SANTA CAROLINA, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA (DIVIDIDA EN 2) EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00X8.00 M.-**

(2) 06DPR0062D / 06DPR0064B.- ESC. PRIM. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, COL. MARIMAR, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN AULAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN OBRA EXTERIOR.-

(3) 06DES0003H / 06DES0013O.- SEC. GRAL. FED. MARIANO MIRANDA FONSECA, COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRONTERAS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA, EN EDIFICIOS: "D" Y "G".-

LICITACIÓN **LO-36079003-28-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **80 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

DOC. NO.		CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$2,166,133.35	$2,676,136.21				

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-28-2024

(1) 06EPR0023A.- ESC. PRIM. JORGE LORENZO GUZMÁN, COL. SANTA CAROLINA, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA (DIVIDIDA EN 2) EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00X8.00 M.-

(2) 06DPR0062D / 06DPR0064B.- ESC. PRIM. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, COL. MARIMAR, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN AULAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN OBRA EXTERIOR.-

(3) 06DES0003H / 06DES0013O.- SEC. GRAL. FED. MARIANO MIRANDA FONSECA, COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRONTERAS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA, EN EDIFICIOS: "D" Y "G".-

27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. C.	
8.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO C. Rigoberto Ochoa Freyoso	
9.- C.	
10.- C.	
11.- C.	