ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-31-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DST0010J.- ESC. SEC. MACARIO G. BARBOSA, COMUNIDAD DE MADRID, TECOMÁN, COL.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE TALLER DE ALIMENTOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ARREGLO DE PUERTAS METÁLICAS; REMODELACIONES EN EDIFICIO "G", CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

(2) 06DPR0217P.- E.P. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ, COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE PÓRTICO DAÑADO, REPARACIONES SANITARIAS.-

(3) 06DML0003X.- CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA, COL. UNIÓN, TECOMÁN, COL.- REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE COOPERATIVA ESCOLAR; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES.-

(4) 06DJN0068H.- J.N. ROSAURA ZAPATA, COL. PABLO SILVA GARCÍA, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA JUEVES 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 2,441,129.07
2.- GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 2,541,894.74
3.- H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 2,638,358.44
4.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	$ 2,520,660.98
5.- ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO	$ 2,580,414.48

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 A LAS 14:15 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. OSCAR RODRÍGUEZ AGUILAR	
2.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. ARQ. ENRIQUE F. PUENTE CASTELLANOS	
3.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C.	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

4.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ EL MISMO	
5.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO EL MISMO	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DST0010J.- ESC. SEC. MACARIO G. BARBOSA, COMUNIDAD DE MADRID, TECOMÁN, COL.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE TALLER DE ALIMENTOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ARREGLO DE PUERTAS METÁLICAS; REMODELACIONES EN EDIFICIO "G", CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.**

(2) 06DPR0217P.- E.P. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ, COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE PÓRTICO DAÑADO, REPARACIONES SANITARIAS.-

(3) 06DML0003X.- CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA, COL. UNIÓN, TECOMÁN, COL.- REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE COOPERATIVA ESCOLAR; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES.-

(4) 06DJN0068H.- J.N. ROSAURA ZAPATA, COL. PABLO SILVA GARCÍA, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL.-

LICITACIÓN **LO-36079003-31-2024** PERIODO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FECHA: **03 DE OCTUBRE DEL 2024**

DOC. NO.		ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO	
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,441,129.07	$ 2,541,894.74	$ 2,638,358.44	$ 2,520,660.98	$ 2,580,414.48	

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-31-2024

(1) 06DST0010J.- ESC. SEC. MACARIO G. BARBOSA, COMUNIDAD DE MADRID, TECOMÁN, COL.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE TALLER DE ALIMENTOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ARREGLO DE PUERTAS METÁLICAS; REMODELACIONES EN EDIFICIO "G", CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

(2) 06DPR0217P.- E.P. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ, COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE PÓRTICO DAÑADO, REPARACIONES SANITARIAS.-

(3) 06DML0003X.- CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA, COL. UNIÓN, TECOMÁN, COL.- REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE COOPERATIVA ESCOLAR; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES.-

(4) 06DJN0068H.- J.N. ROSAURA ZAPATA, COL. PABLO SILVA GARCÍA, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL.-

03 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. José Jaime Gilberto Juárez Guzmán	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. Ing. Oscar Rodríguez Aguilar	
8.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. C. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
9.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C.	
10.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C. Ramón Arturo Peña González	
11.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO C. Mario Omar Chávez Pizano Arq.	