ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-38-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DPR0030L / 06DPR0153V.- E.P. EMILIANO ZAPATA, COL. MIRAMAR, MNZ., COL.- REMODELACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, COCINA, DESAYUNADORES, LUMINARIAS; REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CERCO PERIMETRAL, RAMPA DE ACCESO.-

(2) 06DPR0325X.- ESC. PRIM. FED. 5 DE FEBRERO, COL. BELLAVISTA, MNZ., COL.- REMODELACIÓN DE COCINA EN EDIFICIO "A", IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y REPARACIÓN DE COLUMNAS EN EDIFICIO "B", REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B"; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 10 M^3, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.-

(3) 06DJN0064L.- J.N. GUILLERMO FEDERICO FROBEL, COMUNIDAD DE CAMPOS, MNZ., COL.- MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS "A" Y "B", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EXTERIOR, REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
ARQ. ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA	DEL PUNTO 2.1.10 DE LAS BASES, LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL MONTO SIMILAR AL QUE SE LICITA, NI EN LA TIPOLOGÍA DE LA OBRA. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES, EL LICITANTE PRESENTA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023, UN CAPITAL DIFERENTE AL PRESENTADO EN SU DECLARACIÓN FISCAL DEL MISMO EJERCICIO, POR LO CUAL SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, TAMPOCO PRESENTA EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I Y VI 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES. VI.- LAS DEMÁS QUE, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEAN CONSIDERADOS EXPRESAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES, EL LICITANTE NO PRESENTA LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I Y VI 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES. VI.- LAS DEMÁS QUE, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEAN CONSIDERADOS EXPRESAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$ 4,490,352.55
2.- C. CARLOS ISAÍAS DURAN OROZCO	$ 4,022,130.98
3.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	$ 3,779,821.44
4.- ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$ 3,826,715.87
5.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$ 3,620,366.80
6.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 3,698,598.59

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MARTES 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 A LAS 14:20 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. ARQ. ENRIQUE F. PUENTE CASTELLANOS	
2.- C. CARLOS ISAÍAS DURAN OROZCO ARQ. LUIS FCO. MEJÍA TORRES	

3.- ARQ. ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA EL MISMO	
4.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	
5.- ARQ. MICHEL SOSA MICHI C.	
6.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO EL MISMO	
7.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. EDUARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ	
8.- ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ C.P. JOSÉ ALBERTO CEJA LARIOS	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DPR0030L / 06DPR0153V.- E.P. EMILIANO ZAPATA, COL. MIRAMAR, MNZ., COL.- REMODELACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, COCINA, DESAYUNADORES, LUMINARIAS; REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CERCO PERIMETRAL, RAMPA DE ACCESO.-**

(2) 06DPR0325X.- ESC. PRIM. FED. 5 DE FEBRERO, COL. BELLAVISTA, MNZ., COL.- REMODELACIÓN DE COCINA EN EDIFICIO "A", IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y REPARACIÓN DE COLUMNAS EN EDIFICIO "B", REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B"; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 10 M^3, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.-

(3) 06DJN0064L.- J.N. GUILLERMO FEDERICO FROBEL, COMUNIDAD DE CAMPOS, MNZ., COL.- MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS "A" Y "B", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EXTERIOR, REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS.-

LICITACIÓN **LO-36079003-38-2024** PERIODO DE EJECUCIÓN: **70 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FECHA: **19 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

DOC. NO.		GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	C. CARLOS ISAÍAS DURAN OROZCO	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$4,490,352.55	$4,022,130.98	$3,779,821.44	$3,826,715.87	$3,620,366.80	$3,698,598.59

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-38-2024

(1) 06DPR0030L / 06DPR0153V.- E.P. EMILIANO ZAPATA, COL. MIRAMAR, MNZ., COL.- REMODELACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, COCINA, DESAYUNADORES, LUMINARIAS; REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CERCO PERIMETRAL, RAMPA DE ACCESO.-

(2) 06DPR0325X.- ESC. PRIM. FED. 5 DE FEBRERO, COL. BELLAVISTA, MNZ., COL.- REMODELACIÓN DE COCINA EN EDIFICIO "A", IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y REPARACIÓN DE COLUMNAS EN EDIFICIO "B", REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B"; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 10 M^3, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.-

(3) 06DJN0064L.- J.N. GUILLERMO FEDERICO FROBEL, COMUNIDAD DE CAMPOS, MNZ., COL.- MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS "A" Y "B", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EXTERIOR, REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS.-

19 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. C. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
8.- C. CARLOS ISAÍAS DURAN OROZCO C. Arq. Luis Fco. Mejía Torres	
9.- ARQ. ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA C.	
10.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ C. Ramón Arturo Pérez González	
11.- ARQ. MICHEL SOSA MICHI C.	
12.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO C. ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	
13.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ING. EDUARDO RAMÍREZ RODRIGUEZ	
14.- ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ C. CP. José Alberto Ceja Lanos	