ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-40-2024
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DPR0140R.- ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN, COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA, COLIMA.- CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS DE 3.25 X 8 M, REPARACIÓN EN EDIFICIOS "B" Y "C", Y OBRA EXTERIOR.-

(2) 06DJN0065K.- J.N. MA DE JESÚS MADRID MURGUIA, COLONIA LOS AGUAJES, COMALA, COLIMA.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS "D", "A" Y OBRA EXTERIOR.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
CENTELLA, S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.12 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, EL LICITANTE NO PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS, NI EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS; LA POCA INFORMACIÓN QUE PRESENTA NO ESTÁ FIRMADA POR EL CONTADOR.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ARQ. ALAN ROMÁN RAMÍREZ PÉREZ	$ 1,613,103.40
2.- ING. HUGO MONTES RUBIO	$ 1,632,533.75

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 A LAS 15:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. ALAN ROMÁN RAMÍREZ PÉREZ EL MISMO	
2.- CENTELLA S.A. DE C.V. C. DAVID ARMANDO RIVERA FLORES	
3.- ING. HUGO MONTES RUBIO C. FERNANDA ABIGAIL DÁVALOS GUTIÉRREZ	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN "APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DPR0140R.- ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN, COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA, COLIMA.- CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS DE 3.25 X 8 M, REPARACIÓN EN EDIFICIOS "B" Y "C", Y OBRA EXTERIOR.-**

(2) 06DJN0065K.- J.N. MA DE JESÚS MADRID MURGUIA, COLONIA LOS AGUAJES, COMALA, COLIMA.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS "D", "A" Y OBRA EXTERIOR.-

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-40-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **70 DÍAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **13 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

DOC. NO.		C. ALAN ROMÁN RAMÍREZ PÉREZ	ING. HUGO MONTES RUBIO				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,613,103.40	$ 1,632,533.75	$			

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-40-2024

(1) 06DPR0140R.- ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN, COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA, COLIMA.- CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS DE 3.25 X 8 M, REPARACIÓN EN EDIFICIOS "B" Y "C", Y OBRA EXTERIOR.-

(2) 06DJN0065K.- J.N. MA DE JESÚS MADRID MURGUIA, COLONIA LOS AGUAJES, COMALA, COLIMA.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS "D", "A" Y OBRA EXTERIOR.-

13 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. José Jaime Gilberto Juárez Guzmán	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- C. ALAN ROMÁN RAMÍREZ PÉREZ C.	
8.- CENTELLA S.A. DE C.V. C. David Armando Rivera Flores	
9.- ING. HUGO MONTES RUBIO C. Fernanda Abigail Dávalos Gutiérrez	