ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-16-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

1) 06DST0007W E.S. EMILIANO ZAPATA. -CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 15.45 X 27.50 M, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

(2) 06DJN0207S J.N. JESUS SILVERIO CAVAZOS. - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 11.60 X 17.45 M, SOBRE PLAZA CÍVICA.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHARON PROPUESTAS

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 2,419,294.23
2.- HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	$ 2,432,673.15
3.- C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	$ 2,537,418.29
4.- C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	$ 2,548,135.17

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 07 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 A LAS 14:20 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	

ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. *JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN*	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. ING. JOSE GPE. PEÑA RAMIREZ	
2.- HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V. C. ING. EDUARDO ARNULFO GUERRERO MEDINA	
3.- C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO **C.**ARQ. JOSE DAVID CHARRE ALVARADO	
4.- C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ **C.**ARQ. CARLOS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): 1) 06DST0007W E.S. EMILIANO ZAPATA. -CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 15.45 X 27.50 M, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.
(2) 06DJN0207S J.N. JESUS SILVERIO CAVAZOS. - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 11.60 X 17.45 M, SOBRE PLAZA CÍVICA.

LICITACIÓN LO-36079003-16-2025

PERIODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2025

DOC. NO.		ING. FERNANDO LUNA PARRA	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ		
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓		
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓		
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓		
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓		
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓		
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓		
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓		
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓		
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓		
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓		
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓		
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓		
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,419,294.23	$ 2,432,673.15	$ 2,537,418.29	$ 2,548,135.17		