ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICO - ECONÓMICAS

LICITACION: LO-65-P06-906016999-N-2-2025
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06ETV0004L ESC. T.V. J. FELIPE VALLE MEDINA,ARMERIA,COL.-COMPONENTE I
(2) 06DES0001J ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, TECOMAN,COL.- COMPONENTE I
(3) 06EPR0045M ESC. PRIM. BENJAMÍN AMADOR CISNEROS, MANZANILLO, COL.- COMPONENTES II Y VIII
(4) 06DML0003X CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA,TECOMAN,COL.-COMPONENTES I Y II
(5) 06DPR0217P ESC. PRIM. MANUEL ÁLVAREZ,COFRADIA DE HIDALGO,TECOMAN.- COMPONENTE VIII

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÌA JUEVES 05 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA APERTURA ELECTRÓNICA, CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

LA C. **ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EN SOBRE DIGITAL, MEDIANTE LA PLATAFORMA COMPRASMX, DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.- B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA
4.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.
5.- ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ
6.- PUNTO CARTESIANO CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.
7.- WYVERN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A LA DESCARGA DE LAS PROPUESTAS DIGITALES PRESENTADAS, CABE ACLARAR QUE EN ESTA ETAPA NO SE EVALÚAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, NI LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SOBRES DIGITALES; POR LO QUE, SÓLO SE APERTURARÁN DICHOS SOBRES DIGITALES, Y SE DARÁ LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, LOS CUALES RESULTARON COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$3,534,273.70
2.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$3,028,392.29

3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 2,852,830.57
4.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$3,387,714.95
5.- ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$3,322,952.35
6.- PUNTO CARTESIANO CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	$2,992,242.58
7.- WYVERN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V	$3,517,628.65

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES POR MEDIO DE LA PLATAFORMA COMPRASMX, Y EL DÍA **MIERCOLES 11 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 A LAS 14:40 HORAS,** SE DARÁ LECTURA AL DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO, EN ESTA MISMA SALA DE JUNTAS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTE, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES EN ELLA INTERVINIERON:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**FIRMAS**
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN OCCIDENTE	**FIRMA**
ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ, **TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA.**	

INVITADOS	**FIRMAS**
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. C.ARQ. ENRIQUE F. PUENTE CASTELLANOS	
2.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C.ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA TÉCNICA - ECONÓMICA"

OBRA (S): (1) 06ETV0004L ESC. T.V. J. FELIPE VALLE MEDINA, COMPONENTE I; (2) 06DES0001J ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COMPONENTE I; (3) 06EPR0045M ESC. PRIM. BENJAMÍN AMADOR CISNEROS, COMPONENTES II Y VIII; (4) 06DML0003X CAM DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA, COMPONENTES I Y II; (5) 06DPR0217P ESC. PRIM. MANUEL ÁLVAREZ, COMPONENTE VIII

LICITACION: LO-65-P06-906016999-N-2-2025 **PERIODO DE EJECUCIÓN:** 11-07-2025 174 días

LICITACION PUBLICA NACIONAL **FECHA:** 05 DE JUNIO DEL 2025

DOC. NO.	DOCUMENTACIÓN	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. FERNANDO LUNA PARRA	GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
D-1	PERSONALIDAD JURIDICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-2	Identificación vigente con fotografía.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D3	Domicilio y correo electrónico, para oír y recibir notificaciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-4	Declaración de integridad y nacionalidad mexicana.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-5	Manifestación de contar o no con personal discapacitado, y si presento o no propuesta conjunta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-6	Manifestación de conocer especificaciones sitio de la(s) obras, no subcontratación, no encontrarse en los supuestos del articulo VII.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-7	Manifestación: origen de la maquinaria, estar inscrito en el registro único de contratistas, que cuente con la fiel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-8	Que cuenta o no con registro de la cámara mexicana de la industria de la construcción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-9	Que no se tiene vinculo o parentesco, con los servidores públicos que no se puso de acuerdo con otro participante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Organigrama del licitante, curriculum de los profesionales técnicos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los del objeto de la presente licitación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Documentos que acrediten la capacidad financiera.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Relación de maquinaria y equipo de construcción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del compromiso a dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta (explosión de insumos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-3	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-4	Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-5	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-6	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-7	Utilidad propuesta del licitante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-8	Relación y análisis de los costos unitarios básicos o auxiliares en la integración de precios unitarios que se requieran para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-9	Análisis, cálculo e integración del costo por cargos adicionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10	Catálogo de conceptos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11	Programa de erogaciones de la ejecución general mensual de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-12	Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-13	Carta compromiso de la propuesta firmada en papel membretado por la empresa o persona física.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		$ 3,534,273.70	$ 3,028,392.29	$ 2,852,830.57	$ 3,089,714.95	$ 3,322,952.35	$ 2,992,242.58

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA TÉCNICA - ECONÓMICA"

OBRA (S): (1) 06ETV0004L ESC. T.V. J. FELIPE VALLE MEDINA, COMPONENTE I; (2) 06DES0001J ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COMPONENTE I; (3) 06EPR0045M ESC. PRIM. BENJAMÍN AMADOR CISNEROS, COMPONENTES II Y VIII; (4) 06DML0003X CAM DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA, COMPONENTES I Y II; (5) 06DPR0217P ESC. PRIM. MANUEL ÁLVAREZ, COMPONENTE VIII

LICITACION: LO-65-P06-906016999-N-2-2025 **PERIODO DE EJECUCIÓN:** 11-07-2025 174 días

LICITACION PUBLICA NACIONAL **FECHA:** 05 DE JUNIO DEL 2025

DOC. NO.	DOCUMENTACIÓN	WYVERN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. A. DE C.V.
D-1	PERSONALIDAD JURIDICA	✓
D-2	Identificación vigente con fotografía.	✓
D3	Domicilio y correo electrónico, para oír y recibir notificaciones.	✓
D-4	Declaración de integridad y nacionalidad mexicana.	✓
D-5	Manifestación de contar o no con personal discapacitado, y si presento o no propuesta conjunta.	✓
D-6	Manifestación de conocer especificaciones sitio de la(s) obras, no subcontratación, no encontrarse en los supuestos del articulo VII.	✓
D-7	Manifestación: origen de la maquinaria, estar inscrito en el registro único de contratistas, que cuente con la fiel.	✓
D-8	Que cuenta o no con registro de la cámara mexicana de la industria de la construcción.	✓
D-9	Que no se tiene vinculo o parentesco, con los servidores públicos que no se puso de acuerdo con otro participante.	✓
T-1	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	✓
T-2	Organigrama del licitante, curriculum de los profesionales técnicos.	✓
T-3	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los del objeto de la presente licitación.	✓
T-4	Documentos que acrediten la capacidad financiera.	✓
T-5	Relación de maquinaria y equipo de construcción.	✓
T-6	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del compromiso a dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas.	✓
E-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.	✓

COLIMA
Gobierno del Estado

E-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición (explosión de insumos).	✓					
E-3	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓					
E-4	Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	✓					
E-5	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	✓					
E-6	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.	✓					
E-7	Utilidad propuesta del licitante.	✓					
E-8	Relación y análisis de los costos unitarios básicos o auxiliares en la integración de precios unitarios que se requieran para la ejecución de los trabajos.	✓					
E-9	Análisis, cálculo e integración del costo por cargos adicionales.	✓					
E-10	Catálogo de conceptos.	✓					
E-11	Programa de erogaciones de la ejecución general mensual de los trabajos.	✓					
E-12	Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados.	✓					
E-13	Carta compromiso de la propuesta firmada en papel membretado por la empresa o persona física.	✓					
		$ 3,517,626.65	$	$	$	$	$