ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-33-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DPR0058R / 06DPR0059Q ESC. PRIM. CARLOS FLORES DUEÑAS JARDINES DEL CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COL. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA CON LÁMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 11.60 X 18.00 M

(2) 06DTV0013U T.V SEC LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 M + OBRA EXTERIOR, EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA, COL.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA LUNES 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA DE LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHÓ LA PROPUESTA DE

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. de C.V.	DEL PUNTO 2.1.4 DE LAS BASES EL LICITANTE PRESENTA CONSTANCIA DE CONTRATISTA NO SANCIONADO O INHABILITADO, CON FECHA ANTERIOR A LA JUNTA DE ACLARACIONES, INCUMPLIENDO CON EL REQUISITO SOLICITADO EN BASES. DEL PUNTO 2.1.6 EL LICITANTE SÓLO PRESENTA PROVISIONALES DEL MES DE OCTUBRE, DEBIENDO SER DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2025. EN ESTE MISMO PUNTO, LAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS FISCALES CON EL SAT E IMSS, NO FUE POSIBLE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD, YA QUE EL SELLO DIGITAL QR, NO PROPORCIONÓ ACCESO A LA INFORMACIÓN; LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	CON BASE EN LA FRACCIÓN I (PRIMERA) DEL PUNTO 4.3.1 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, QUE A LA LETRA DICE: 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

	FISCALES CON EL INFONAVIT, CORRESPONDE A UNA CONSTANCIA GENERADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO CON GOBIERNO DEL ESTADO Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, TAMPOCO CORRESPONDEN A LA FECHA DENTRO DEL PERIODO SOLICITADO.	

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
IRDCAD CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	DEL PUNTO 2.1.4 DE LAS BASES EL LICITANTE SE UBICA EN LA FRACCIÓN NOVENA DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEOP, YA QUE NO PRESENTA EL 60% DE AVANCE EN EL CONTRATO 06-047-2023-REM.	CON BASE EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IX DE LA LEOP: *"LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE ABSTENDRÁN DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATO ALGUNO EN LAS MATERIAS A QUE SE REFIERE ESTA LEY, CON LAS PERSONAS SIGUIENTES:"* *IX. AQUELLAS QUE TENGAN OBRA CON LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD, A MENOS QUE HAYAN REALIZADO Y ESTIMADO UN MÍNIMO DEL 60 POR CIENTO DEL CONTRATO ENCOMENDADO.*

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- **ING. FERNANDO LUNA PARRA**	$ 2,630,225.76
2.- **ARQ. NOE ALEJANDRO GÓMEZ BAZÁN**	$ 2,750,463.96
3.- **ING. JESUS CONTRERAS RUELAS**	$ 2,940,999.33
4.- **PIMANTTO HAG, S. de R.L. de C.V.**	$ 2,389,454.47

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 14:45 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. FERNADO LUNA PARRA C. EL MISMO	
2.- ARQ. NOE ALEJANDRO GOMEZ BAZAN C. EL MISMO	
3.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS ING. IRIS YARED GALVAN SEVILLA	
4.- GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V. C. JOSE FERNANDO MONTES PICAZO	
5.- IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. JONATHAN OSEGUERA	
6.- PIMANTTO HAG, S. de R.L. de C.V. ING. MANUEL ALVAREZ CRUZ	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DPR0058R / 06DPR0059Q ESC. PRIM. CARLOS FLORES DUEÑAS JARDINES DEL CENTENARIO, VILLA DE ALVAREZ, COL. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA CON LÁMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 11.60 X 18.00 M**

(2) 06DTV0013U T.V SEC LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 M + OBRA EXTERIOR, EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA, COL.

LICITACIÓN **LO-36079003-33-2025**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA **ESTATAL**

FECHA: **01 DE DICIEMBRE DE 2025**

DOC. NO.		ING. FERNANDO LUNA PARRA	ARQ. NOE ALEJANDRO GOMEZ BAZAN	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	PIMANTTO HAG, S. DE R.L DE C.V.		
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓		
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓		
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓		
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓		
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓		
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓		
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓		
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓		
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓		
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓		
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓		
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓		
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,630,225.76	$ 2,750,463.96	$ 2,940,999.33	$ 2,389,454.47		

S.G.O.C.