INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO 325 NORTE TELS: 2-05-75, 2-06-75 - FAX: 2-05-18 COLIMA, COL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		AREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.	
CONTRATISTA		CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS		NO° DE CONTRATO 06-005-2020-PR	FECHA DE CONTRATACION 06/Mar/2020
PADRON DE CONTRATISTAS	NO° DE RFC VAVJ800826U22	NO° DE CONCURSO	FECHA DE ADJUDICACION 06/Mar/2020
DOMICILIO		MODALIDAD DE LA ADJUDICACION ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO 12/Mar/2020		FECHA DE TERMINACION 24/Abr/2020	DIAS NATURALES 44

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

06DPR0109H E.P. REVOLUCION, COL. CENTRO, ARMERIA, COLIMA.- PINTURA EN PISO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CISTERNA DE 10 M3 Y REPARACION DE AULA DE MEDIOS.$298,451.00
06ETV0007I T.V SEC. OCTAVIO PAZ, CHANDIABLO, MANZANILLO, COLIMA .- CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y REGISTRO SANITARIO, DESASOLVE DE RED SANITARIA . EXT. Y FOSA SEPTICA + REPARACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS $56,785.52

CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS: RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:	AÑO	ENT	PROG	SUB PROG	PROY	U	PART	U
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: CSEEC/DPEPE/SPP/157/2020	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION 26/Feb/2020							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS		
$355,236.52+IVA	$106,570.96+IVA			
		CUMPLIMIENTOS	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
		BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV		BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV
IMPORTE DE ASIGNACION INICIAL		NO° E IMPORTE FIANZA: BKY-0024-00417 13	NO° E IMPORTE FIANZA:	NO° E IMPORTE FIANZA: BKY-0024-00417 11
IMPORTE TOTAL: $412,074.36		$41,207.44	$0.00	$123,622.31

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA:
ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS