INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-010-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 01 DE ABRIL DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. ATM140911QS3	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 01 DE ABRIL DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020		FECHA DE TERMINACION 05 DE JUNIO DE 2020	DÍAS NATURALES 61

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRAS: 06ETV0020C TV. SEC. JORGE CHAVEZ CARRILLO, MIRAMAR MANZANILLO COLIMA.- CAMBIO DE CERCO DE MALLA CICLON POR MURO REJA Y MALLA CICLON EN TODO EL PERIMETRO DEL PLANTEL

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$703,991.34+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $211,197.40+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $ 816,629.95		$ 81,663.00				$ 244,988.98			

DEPENDENCIA: INCOIFED ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	CONTRATISTA: **AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV.** **ING. MAC. MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ**