INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-011-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 02 DE ABRIL DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. CAL941006L11	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 02 DE ABRIL DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020		FECHA DE TERMINACION 12 DE JUNIO DE 2020	DIAS NATURALES 68

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0120N J.N ALBERTO LARIOS GAYTAN, COL. DE LOS TRABAJADORES, COLIMA COL.- REPARACION DE CERCO DE MALLA CICLON A REJA DE ACERO, IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B Y REPARACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA						
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :						

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS: CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$483,125.42+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $144,937.63+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $560,425.49		$56,042.55		$168,127.65

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR DEL INCOIFED	ARQ. ALEJANDRO ROSENDO VIZCAINO SOLORZANO