INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS		Nº DE CONTRATO 06-013-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 06 DE ABRIL DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. SACM6600110936	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 06 DE ABRIL DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS..	
FECHA DE INICIO: 13 DE ABRIL DE 2020		FECHA DE TERMINACION 19 DE JUNIO DE 2020	DÍAS NATURALES 68

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRAS: 06EPR0013U E.P GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, COLIMA COL.- EN EDIFICIO "A" REARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE ACOMETIDA HIDRAULICA + CONSTRUCCION DE CANALONES Y DRENES PLUVIALES

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$758,400.02+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $227,520.01+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $879,744.02		$ 87,974.40				$ 263,923.21			

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL

CONTRATISTA:

ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS