INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ		Nº DE CONTRATO 06-014-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 13 DE ABRIL DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. AARR610104LG6	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 13 DE ABRIL DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS..	
FECHA DE INICIO: 20 DE ABRIL DE 2020		FECHA DE TERMINACION 05 DE JUNIO DE 2020	DÍAS NATURALES 47

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRAS: 06EPR0003N E.P JOSE RUIZ VILLALVAZO, COL. PRADOS DEL SUR, COLIMA COL.-EN EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE COCINA DE 3.00 X 4.00 M + OBRA EXTERIOR

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$275,621.60+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $82,686.48+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $319,721.06		$ 31,972.11				$ 95,916.32			

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL

CONTRATISTA:

C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ

2020