INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL.
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S.A DE C.V.		Nº DE CONTRATO 06-015-2019-REM	FECHA DE CONTRATACIÓN : 13 DE MARZO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. AIC140108739	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 13 DE MARZO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 16 DE MARZO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 10 DE ABRIL DE 2020	DÍAS NATURALES 26

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06EPR0004M E.P. MIGUEL HIDALGO, COLIMA COLIMA.- CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 6 X 8 M (DESAYUNADORES)

2019

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2019 REMANENTES 2019**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$100,681.79+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: *$30,204.54+ IVA*	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $116,790.88		$ 11,679.09				*$35,037.27*			

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, SA DE CV
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA