INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO				**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.				
CONTRATISTA				**CONTRATO**				
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV.				Nº DE CONTRATO 06-015-2020-PR		FECHA DE CONTRATACIÓN : 18 DE MAYO DE 2020		
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. DAS101019QE7			Nº DE CONCURSO :		FECHA DE ADJUDICACIÓN : 18 DE MAYO DE 2020		
DOMICILIO :				MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.				
FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO DE 2020				FECHA DE TERMINACION 26 DE JUNIO DE 2020		DÍAS NATURALES 33		
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S) OBRA: 06DJN0010H J.N. ABEL LOPEZ LLERENAS, BUENAVISTA CUAUHTEMOC, COLIMA.- VITROPISO Y PINTURA EN AULA DIDACTICA. $19,760.16 06DJN0014D J.N. SOLEDAD HERRERA, QUESERIA CUAUHTEMOC,COLIMA.- MALLA CICLON. $104,296.29								
CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020				CLAVE PRESUPUESTARIA				
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :				AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :				FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :				
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO			GARANTIAS:				
				CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO
$124,056.45+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $0+ IVA			RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.			No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $ 143,905.49				$ 14,390.55				$ 0
DEPENDENCIA: INCOIFED ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL				CONTRATISTA: DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV. ING. ANTONIO CHAVEZ RAMÍREZ				

2020