INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : C. ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL		Nº DE CONTRATO 06-016-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 21 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. RASE901218UX2	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 21 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 10 DE JULIO DE 2020	DÍAS NATURALES 47

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0154D J.N RAFAELA SUAREZ, ANTORCHISTA, COLIMA COL.- PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS + REVISION DE IMPERMEABILIZANTE + CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL

2020

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$420,738.87+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $126,221.66+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $ 488,057.09		$ 48,805.71				$ 146,417.13			

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV.
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	C. ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL