INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : DISEÑO & CONSTRUCCIÓN MASEL, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-020-2019-REM	FECHA DE CONTRATACIÓN : 15 DE ABRIL DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. DAC161209EG3	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 15 DE ABRIL DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 20 DE ABRIL DE 2020		FECHA DE TERMINACION 08 DE JUNIO DE 2020	DÍAS NATURALES 50

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0071V J.N VALENTIN GOMEZ FARIAS, LAZARO CARDENAS, ARMERIA, COLIMA.- CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL 26 (R-101) DE 8.70 X 11.60 M.

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 REMANENTES 2019**		CLAVE PRESUPUESTARIA						
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$310,125.45+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $359,745.52		$35,974.55		$

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: DISEÑO & CONSTRUCCIÓN MASEL, SA DE CV.
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR DEL INCOIFED	ARQ. JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ OLIVERA