INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ		Nº DE CONTRATO 06-020-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 26 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. AARR610104LG6	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 26 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS..	
FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 24 DE JULIO DE 2020	DÍAS NATURALES 54

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRAS: 06DPR0269V E.P EL PIPILA, LAS TRANCAS IXTLAHUACAN, COLIMA.- PINTURA GENERAL, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACION DE LOSA Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS $243,897.00

06DJN0011G J.N NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. CENTRO, IXTLAHUACAN, COLIMA.- CAMBIO DE MALLA CICLONICA POR MURO REJA $313,824.40

2020

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$557,721.40+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $167,316.42+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $646,956.82		$ 64,695.68		$ 194,087.05

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL

CONTRATISTA:

C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ