INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, COL. CENTRO., COLIMA COL. TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-16
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : C. RUBEN FLORES RIVERA		Nº DE CONTRATO 06-021-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 26 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. FORR860903TB5	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 26 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 03 DE JULIO DE 2020	DÍAS NATURALES 33

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06EJN0027G J.N JOSE ESPINOZA RIVERA, COL. ELVA CECILIA, TECOMAN,COLIMA.- PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS Y REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS: CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$ 332,569.29+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $99,770.79+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAO.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $385,780.38		$38,578.04		$115,734.12

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA:
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	C. RUBÉN FLORES RIVERA

2020