INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V		Nº DE CONTRATO 06-022-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 26 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. GTE131014P3A	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 26 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS	
FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 10 DE JULIO DE 2020	DÍAS NATURALES 40

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0025J J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CUYUTLAN,ARMERIA, COLIMA.- PINTURA VINILICA Y EPOXICA EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" PINTURA EPOXICA EN CUBIERTA DE PLAZA CIVICA Y DESAYUNADORES, SUSTITUCION DE TINACO Y BOMBA EN EDIFICIO "B" SERVICIOS SANITARIOS

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$ 395,426.47 + IVA	IMPORTE PARA INICIO: $118,627.94+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $ 458,694.71		$ 45,869.47				$ 137,608.41			

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ARQ.ENRIQUE FIDEL PUENTE CASTELLANOS

2020