INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-026-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 11 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. CAL941006L11	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 11 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 15 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 31 DE JULIO DE 2020	DÍAS NATURALES 47

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06EES0003G SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA, COL. POPULAR, COLIMA COL.- PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "C" + CANCELERIA EN EDIFICIO "C"

2020

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS: CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$471,379.85+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $141,413.96+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $546,800.63		$54,680.06		$164,040.19

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR DEL INCOIFED	ARQ. ALEJANDRO ROSENDO VIZCAINO SOLORZANO