INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : IKREA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV		Nº DE CONTRATO 06-028-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 16 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. ICC190131NT4	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 16 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 07 DE AGOSTO DE 2020	DÍAS NATURALES 47

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0012F J.N CATALINA JASSO, PERIQUILLOS, ARMERIA COLIMA.- IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS, REPARACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS Y REGISTROS SANITARIOS.

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$301,381.01+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $90,414.30+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $349,601.97		$34,960.20				$ 104,880.59			

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: IKREA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR DEL INCOIFED	C. GUILLERMO ROBERTO QUILES CUEVA

2020