INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S.A DE C.V.		Nº DE CONTRATO 06-029-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. AIC140108739	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DÍAS NATURALES 82

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DPR0165Z E.P. EMILIANO ZAPATA, COL. EL TIVOLI,COLIMA COL.- EN EDIFICIO "H" AULA USAER Y BODEGA DE 3.25 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA + OBRA EXTERIOR + ADECUACION DE AULA DIDACTICA + REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS.

2019

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA						
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : CSEEC/DPEPE/SPP/178/2020	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : 05 DE MARZO DE 2020							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$785,905.31+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: *$235,771.59+* IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $911,650.16		$91,165.02		*$273,495.04*

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, SA DE CV
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA