INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-030-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. CCP000522LF8	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 28 DE AGOSTO DE 2020	DÍAS NATURALES 61

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DPR0474E E.P. FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ, COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN, VILLA DE ALVAREZ COLIMA.- EN EDIFICIO "B" REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE RAMPAS + CERCO DE MALLA CICLON

2019

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA						
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : CSEEC/DPEPE/SPP/178/2020		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : 05 DE MARZO DE 2020						

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$662,086.90+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: *$198,626.07*+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $ 768,020.80		$ 76,802.08		*$230,406.24*

DEPENDENCIA: INCOIFED ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	CONTRATISTA: CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA DE CV ING. JORGE MORALES