INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS SA DE CV		Nº DE CONTRATO 06-031-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. SCS181129PD9	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 28 DE AGOSTO DE 2020	DÍAS NATURALES 61

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0218Y J.N SIN NOMBRE, LA RESERVA, VILLA DE ALVAREZ COLIMA.- CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 12.00 X 23.00 M. DE LAMINA CAL 26(R-101)

2020

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : CSEEC/DPEPE/SPP/178/2020	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : 05 DE MARZO DE 2020							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$625,204.15+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: *$187,561.25*+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $ 725,236.81		$ 72,523.68		*$217,571.05*

DEPENDENCIA: INCOIFED ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	CONTRATISTA: SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS SA DE CV