INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : C. CARLOS ENRIQUE RIVERA ZAMORA		Nº DE CONTRATO 06-032-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 23 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. RIZC761226Q28	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 23 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DÍAS NATURALES 68

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DJN0214B J.N JORGE CHAVEZ CARRILLO, COL. SANTA CAROLINA (SALAHUA) MANZANILLO COLIMA.- EN EDIFICIO "E" COCINA ATIPICA DE 3.00 X 4.00 M. + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS.

2020

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA						
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : CSEEC/DPEPE/SPP/178/2020		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : 05 DE MARZO DE 2020						
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:						
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO		
$456,394.70+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: *$136,918.41*+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		
IMPORTE TOTAL $ 529,417.85		$ 52,941.79				*$158,825.36*		

DEPENDENCIA: INCOIFED ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	CONTRATISTA: C. CARLOS ENRIQUE RIVERA ZAMORA