INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE		Nº DE CONTRATO 06-034-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. RAAR7008099S5	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 22 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACION DIRECTA ART. 27 FRACC. III CON RELACIÓN AL ART.43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 21 DE AGOSTO DE 2020	DÍAS NATURALES 54

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DPR0041R E.P. JOSE VASCONCELOS, COL. LINDA VISTA, VILLA DE ALVAREZ COLIMA.- CUBIERTA DE LAMINA CAL 26 (R-101) DE 6.00 X 8.70 M + REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA EN EDIFICIOS Y REPARACION DE LUMINARIAS

2020

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : CSEEC/DPEPE/SPP/178/2020	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN : 05 DE MARZO DE 2020							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$695,426.24+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: *$208,627.87+* IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $806,694.44		$ 80,669.44		*$242,008.33*

DEPENDENCIA: INCOIFED ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	CONTRATISTA: C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE