INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO 325 NORTE TELS: 2-05-75, 2-06-75 - FAX: 2-05-18 COLIMA, COL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		AREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.	
CONTRATISTA		CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ		NO° DE CONTRATO 06-057-2020-PR	FECHA DE CONTRATACION 25/Nov/2020
PADRON DE CONTRATISTAS	NO° DE RFC AARR610104LG6	NO° DE CONCURSO	FECHA DE ADJUDICACION 25/Nov/2020
DOMICILIO		MODALIDAD DE LA ADJUDICACION ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS..	
FECHA DE INICIO 30/Nov/2020		FECHA DE TERMINACION 05/Feb/2021	DIAS NATURALES 68

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
06DJN0223J J.N SIN NOMBRE, ARBOLEDAS DEL CARMEN, VILLA DE ALVAREZ COLIMA.- EN EDIFICIO "B" BODEGA DE 5.30 X 3.25 M. ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL $174,300.68
06DJN0078O J.N MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA, COL. LA CAZUMBA, COQUIMATLAN COLIMA.- EDIFICIO "E" BODEGA ADOSADA DE 3.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL + OBRA EXTERIOR $207,475.77

CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:	AÑO	ENT	PROG	SUB PROG	PROY	U	PART	U
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: CSEEC/DPEPE/SPP/017/2020	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION 15/Ene/2020							

IMPORTE DEL CONTRATO $381,776.45+IVA	ANTICIPO $114,532.94+IVA	GARANTIAS		
		CUMPLIMIENTOS	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
		LIBERTY FIANZAS SA DE CV		LIBERTY FIANZAS SA DE CV
IMPORTE DE ASIGNACION INICIAL		NO° E IMPORTE FIANZA: 2221016-0000	NO° E IMPORTE FIANZA:	NO° E IMPORTE FIANZA: 2221018-0000
IMPORTE TOTAL: $442,860.68		$44,286.07		$132,858.21

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA:
ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ