ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: IO-36079003-004-2020
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0102O ESC. PRIM. RAZA DE BRONCE, LOS REYES, ARMERÍA, COL.- EN OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE 17.00 X 28.00 M, CON CUBIERTA DE LÁMINA DE 16.10 X 28.00 M. PROG. REMANENTES'2019.--------

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA VIERNES 06 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÙBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉREZ NAVARRETE,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTA TÉCNICAS, EN LA CUAL FUERON DESECHADAS LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.-	
2.- N I N G U N A	
3.-	

A CONTINUACIÓN EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DESECHANDO AQUELLAS QUE HAYAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL
1.- CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 1'637,930.99
2.- H PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1'612,771.75
3.- CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1'579,701.78

FUERON RECHAZADAS SIN LEERSE, LAS PROPOSICIONES DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.-	
2.- N I N G U N A	
3.-	

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL **DÍA VIERNES 13 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 A LAS 13:00 HORAS**.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ING. PABLO ALCOCER MALDONADO **DIRECTOR TÉCNICO**	
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ARQ. VICTOR A. GARCÍA VALENCIA	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO ARQ. ALEJANDRO PONCE CORTÉS	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA SR.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.** SR. SERGIO NOVELA ANGULO	
2.- **H PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** SR. MARCO ANTONIO DE LA TORRE AGUILAR	
3.- **CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** ARQ. JORGE CONTLA RAMÍREZ	

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
" APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0102O EP RAZA DE BRONCE, LOS REYES, ARMERÍA,COL.-** EN OBRA EXT. LICITACIÓN **IO-36079003-004-2020** PERIODO DE EJECUCIÓN: **16-MAR-2020 /26-JUN-2020**

CONSTRUCC. CANCHA DEPORTIVA17 X 28 M, CON CUBIERTA DE LAMINA DE 16.10 X 28 M. INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: **06 DE MARZO DEL 2020**

		CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A.	H PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,637,930.99	$1,612,771.75	$1,579,701.78	$	$	$