INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY		Nº DE CONTRATO 06-018-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 22 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. AAMG5209153W2	Nº DE CONCURSO : IO-36079003-010-2020	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 22 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACC. II, RELACIONADO AL ART. 43 TERCER PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DÍAS NATURALES 117

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DPR0328U E.P. CLUB DE LEONES COLIMA CINCO, COL. LA ALBARRADA, COLIMA COLIMA.- REPARACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E".

2020

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2020	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U

Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$1,729,995.97+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $518,998.79+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $ 2,006,795.33		$ 200,679.53		$ 602,038.60

DEPENDENCIA: INCOIFED ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	CONTRATISTA: ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY